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1. MEMORIA DESCRIPTIVA  1.1.-AGENTE INTERVINIENTES ARTO PEREZ JON, arquitecto colegiado nº XXXX en la demarcación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX del Colegio Oficial de Arquitectos de ZARAGOZA, redacta este  proyecto de ejecución de un camping para actividad inocua de alberge turistico, por encargo de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con C.I.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.2.-OBJETO DEL PROYECTO (OBRA Y ACTIVIDAD) El objeto de este proyecto es la realización del acondicionamiento del solar e instalaciones para la apertura y adecuación de la actividad de Camping 1º Categoria   Se expondrán las características técnicas y de seguridad con que se dotará a la actividad y al solar donde se pretende ubicar el camping, para así optar a la Licencia de Actividad correspondiente.  La actividad, no va a producir molestias significativas, alterar las condiciones normales de seguridad e higiene del medio ambiente ni ocasionar daños a bienes públicos o privados ni entrar riesgos apreciables para las personas. Dicha actividad no esta clasificada en el reglamento de actividades molestas insalubres, nocivas o peligrosas.  Para ello se redacta esta documentación que junto a los planos anejos servirá como base a las obras, previa solicitud de los permisos correspondientes.  
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1.3.-SITUACION, DESCRIPCION, PROGRAMA, Y ESTUDIO FUNCIONAL El solar se encuentra en la periferia del  termino municipal de Santa Engracia de Jaca , a 1km aproximadamente del pueblo. Por el oeste, la carretera principal de santa engracia y por el este el camino secundario, lindando al norte y al sur con parcelas agrícolas privadas. Ver plano de situación   Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30 Coordenada X: 681992.01 Coordenada Y: 4717821.49 Altitud aproximada: 688 metros Referencia catastral de la parcela(Sede Electrón. Catastro): 22288A00100093 Código INE: 22902 Comarca a la que pertenece: La Jacetania  Actualmente el solar se encuentra acondicionado para otro uso, tiene un campo de futbol antiguo y un campo de baloncesto .El acondicionamiento para la nueva actividad ocupara la totalidad del solar respetando el lago, dividiéndose en tres espacios principales. El primero se  destinara zona de acampada libre y el segundo a zona de parcelas acondicionadas y el tercero a la implantación de bungalows.  Se adjunta un cuadro resumen de superficies, que se complementa con el  plano de superficies de la documentación gráfica: 
   Ilustración 1 CATASTRO Nº 93B 
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 ZONA SUPERFICIE m2 ZONA DE PARCELAS 2310,00 ZONA LIBRE 2955,00 SERVICIOS 713,00 APARCAMIENTO 1215,00 ZONA RODADA 3664,00 ZONA BUNGALOWS 1160,00 ZONA DEPORTIVA 771,00 ZONA LIBRE ARBOLADA 1061,00  El camping tendrá acceso directo desde la carretera principal y un acceso secundario desde el camino Este. La recepción estará situada en el acceso principal y el resto de la superficie se dividirá en tres grandes espacios para ZONA LIBRE, ZONA DE PARCELAS Y ZONA DE BUNGALOWS, organizado de tal manera que quedan incluidos los servicios y instalaciones deportivas entre dichas zonas. Ver plano de espacios  Funciones del proyecto terminado, los usos y los usuarios: El camping estará capacitado para dar servicio a usuarios con: 
 Tiendas de campaña de todo tipo  
 Caravanas y auto caravanas 
 Servicio especial bungalows Dispondrá de una estas zonas: 
 zona de acceso 
 zona de restaurante 
 zona de acampada libre 
 zona de acampada por parcelas 
 zona de bungalows 
 zona de instalaciones deportivas  OCUPACION: 31 parcelas de 70m2 aprox. 31*3 personas*parcela =93 personas 
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-10 m2 tienda de campaña estándar 3 personas / 2270m2 = 227 tiendas*3 = 681 personas -12 bungalow de 30m2 aprox. 12*3 personas= 36 personas 
• TOTAL USUARIOS 810  
  EMPLEADOS: El gerente, será el propio emprendedor dado de alta en el Régimen general de la Seguridad Social. Estará a tiempo completo. - Tres recepcionistas/controladores, que estarán a tiempo completo. Serán los encargados de la recepción y de controlar el acceso al camping. - Un ayudante de recepción, contratado de forma temporal durante tres meses, a jornada completa. - Un técnico de mantenimiento, contratado a jornada completa. - Dos vigilantes, para la jornada nocturna. - Dos limpiadores, a jornada completa. - Dos cocineros, a tiempo completo. - Dos camareros. TOTAL EMPLEADOS  14  
 OCUPACION TOTAL  824 personas   Requerimientos prácticos para la relación entre los espacios propuestos:  El camping dispondrá de un acceso principal desde la carretera de Santa Engracia De jaca, el cual tendrá una explanada con función de parking exterior y dos vías que dará acceso a todo el camping.  El recinto ira provisto de un vallado exterior perimetral  
ZONA SUPERFICIE ZONA SUPERFICIE PARCELA Nº PARCELAS OCUPACION POR PARCELA TOTAL personas ZONA BUNGALOWS 723,91 30 12 3 36 ZONA LIBRE 2270,00 10 227 3 681 ZONA DE PARCELAS 1734,36 70 31 3 93      TOTAL  810 
MEMORIA 422.16.104 
- 5 - Autor: ARTO PÉREZ,JON  422.16.104 
1.4.-CONDICIONES DE ESTABILIDAD DEL CAMPING PARA USO PUBLICO El técnico que suscribe, considera que el terreno en el cual se pretende ejercer la actividad objeto de este proyecto, reúne, salvo vicios ocultos, las condiciones de estabilidad necesarias para el uso al que se pretende destinar. 1.5.-NORMATIVA Y REGLAMENTACION. ORDENANZAS DE APLICACIÓN En la elaboración de este proyecto sirve de base lo establecido en las siguientes normas y reglamentos: Normativa Autonómica: 
 DECRETO 125 /2004, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Alojamientos turísticos al aire libre. 
 DECRETO 50/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las condiciones higiénico sanitarias de las piscinas de uso público 
 Decreto 19/1999 de 9 de febrero del gobierno de Aragón Normativa Estatal: 
 Ley nacional de Turismo Ley 48/1963, de 8 de julio, sobre competencia en materia turística 
 Ley del Ruido (LEY 37/2003, del ruido (B.O.E. nº 276)) 
 Real  Decreto  842/2002:  Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión  (REBT)  e instrucciones  técnicas  complementarias  ITC-BT01  a  ITC-BT51 
 CTE, Código técnico de la edificación                          EL CAMPING CUMPLE LAS CONDICIONES ANTERIORES 
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1.6.-CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 1.6.1.-CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE) DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS  Sección SI 5. Intervención de los bomberos 1 Condiciones de aproximación y entorno   El camping está situado en una zona que cumple las condiciones mínimas de aproximación  y espacio de maniobrabilidad para los vehículos de bomberos.  DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD Sección SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caidas  1 Resbaladicidad de los suelos  El pavimento de los viales y zonas de transito exteriores tendrán clase 3   Rd>45   2 Discontinuidades en el pavimento   Toda la superficie del proyecto es de usos restringida o exterior 3 Desniveles   No existen desniveles en este proyecto.  4 Escaleras y rampas   No hay rampas ni escaleras en este proyecto.   Sección SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  1 Impacto   Los elementos que sobresalgan en las zonas de paso de la zona de uso público y que puedan impactar con los usuarios estarán a una altura mínima de 2200mm sobre el suelo.  Las alturas mínimas libres de paso en zonas de circulación serán las siguientes: 
- 2,50 m en uso restringido 
- 3,50 m en resto de zonas  
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 Al no disponer de grandes superficies acristaladas, no se considera necesaria la señalización ya que la carpintería tiene los suficientes elementos que hagan que se perciba como tal.  2 Atrapamiento   Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo  Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.  Sección SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  
- 1 Aprisionamiento  cumple   Sección SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDA POR ILUMINACIÓN INADECUADA  1 Alumbrado en zonas de circulación   Está prevista unas luminarias mínimas de 320 lm dispuesto de tal manera que cumple con los 20 luxes mínimos exigidos en zonas exteriores.  2 Alumbrado de emergencia   Sección SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación   No procede   Sección SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   Características del vaso de la piscina:   Piscina pequeña: profundidad 0.5m y pte. 0%  Piscina grande: profundidad 1.50m maximo y 1.10 minimo , pte 6%   Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se señalizará el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rótulos al menos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro como desde fuera del vaso.   Huecos  Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad que impidan el atrapamiento de los usuarios.   Materiales  
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En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3 en función de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Sección      SUA 1. 2 El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del fondo.  La condición de color claro del revestimiento interior del vaso permite no obstante que puedan realizarse dibu- jos o líneas de calle en color más oscuro, siempre que se cumpla la prestación de permitir la visión del fondo.   Andenes El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en el apartado 1 de la Sección SUA 1, tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, y su construcción evitará el encharcamiento.  El artículo SUA 6-1.3 regula la resbaladicidad de los andenes de piscinas y su anchura mínima, cuando exis- tan, pero no regula dicha existencia.  Normalmente esta estará unida a la de las escaleras, pero, aunque no sea frecuente, una escalera puede conectar con un pasillo perpendicular al borde del vaso y no necesariamente con un andén a lo largo de su pe- rímetro.   Escaleras  Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1m, como mínimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso.  Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente, de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso.   Con la limitación de la distancia entre escaleras a 15 m se pretende que, una vez que una persona con alguna dificultad alcanza al borde de la piscina, haya una escalera a menos de 7,5 m. Por ello, dicha distancia debe medirse por el perímetro del vaso.  Pozos y depósitos  Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.   Sección SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento   Dimensiones del parking : 5x2.5m y calles de 5.5m  4 Señalización   1 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:  a) el sentido de la circulación y las salidas;  b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;  c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso; Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gálibos y las alturas limitadas.   2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.   
MEMORIA 422.16.104 
- 9 - Autor: ARTO PÉREZ,JON  422.16.104 
3 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos  Sección SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.   Sección SUA 9. Accesibilidad  Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.  Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican a continuación:  
 Servicios higiénicos de uso general  DB-HE: AHORRO ENERGIA Sección HE 1. Limitación de demanda energética  No procede  Sección HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas  No procede  Sección HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión  VEEI = Px100 / S x Em  Siendo: P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];  S la superfície iluminada [m2 ];  Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux]  100 x 100 / 100 x 95= 1.05 > 4  CUMPLE     Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  No procede  Sección HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  No es de aplicación  DB-HS: SALUBRIDAD 
MEMORIA INDICES 
- 10 - Autor: ARTO PÉREZ,JON  422.16.104 
Sección HS 1. Protección frente a la humedad   Se adoptarán las medidas correctoras necesarias, dentro de las posibilidades de actuación en una obra ya ejecutada, para asegurar la protección frente a la humedad.  Sección HS 2. Recogida y evacuación de residuos  Se dispondrá de contenedores para el almacén de residuos orgánicos, papel y cartón, plástico y vidrio   Sección HS 3. Calidad del aire interior  No procede  Sección HS 4. Suministro de agua  El local dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.   1 Condiciones mínimas de suministro  Caudal mínimo para cada tipo de aparato  No procede  Presión mínima  En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:  
 100 KPa para grifos comunes. Presión máxima   Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.  Ahorro de agua   No es necesario disponer de medidas especiales de ahorro de agua.  
- 2 Diseño de la instalación  
 Esquema de la instalación de agua fría   Instalacion con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficientes.   Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes:  
 Contador en armario  
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 Llave de paso. 
 Grifo o racor de prueba. 
 Válvula de retención. 
 Llave de salida. 
 Tubo de alimentación 
 Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + puntos de consumo)    Esquema. Instalación interior particular  No procede  3 Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados  Reserva de espacio para el contador  Dimensiones del armario para el contador: Contador Ø nominal 20 mm.: 600x500x200 mm. (Largo x Ancho x Alto)  Dimensionado de las redes de distribución  El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.  
- Dimensionado de los tramos  El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 
 establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
 determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
 elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
o tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
o tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
 Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.  
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Ramales de agua caliente y ramales de agua fria son de 20 mm de diámetro.  Comprobación de la presión  Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 de este DB y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:   
 Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  
 comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.    Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos  No procede  Dimensionado de los ramales de enlace  Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:  Diámetros mínimos de alimentación  Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm)   NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO  Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. ¾ - 20 20  Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial ¾ - 20 20  Columna (montante o descendente) ¾ - 20 -  Distribuidor principal 1 - 25 25   4 Dimensionado de las redes de ACS  No procede    
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Sección HS 5. Evacuación de aguas  El camping dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente de las precipitaciones atmosféricas y escorrentías.   1  Descripción General  Objeto:  Evacuación mediante red separativa  Características alcantarillado: Red general de saneamiento a fosa séptica separativa .  Red general de pluviales  mediante canaletas de desagüe e imbornales .  Cotas: Cota del alcantarillado público > cota de evacuación. Capacidad de la red: Diámetro de las tuberías de alcantarillado:110 mm  Pendiente: 1% Capacidad: Suficiente   2 Descripción del sistema de evacuación y sus componentes  Características de la red de evacuación   Instalación de evacuación de aguas residuales mediante colectores enterrados, , desagüe por gravedad a una fosa séptica situada en la parte baja del camping  y desagüe por gravedad al barranco  (para aguas pluviales),    Partes de la red de evacuación  Desagües y derivaciones individuales  No procede    Colectores  Material:  PVC-C para saneamiento- tubos prefabricados de hormigón para pluviales.   Situación:  Tramos enterrados. registrables.     Registros  Colectores enterrados:  Cada 15 m y derivaciones   3 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales  Desagües y derivaciones: Según anexo 
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 Derivaciones individuales  No procede   Ramales de colectores  El dimensionado de los ramales entre aparatos sanitarios y el colector se realizará de acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.  Colectores  El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, obteniéndose el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente.  Deben tener una pendiente del 1 % como mínimo.  Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.   Dimensionado de la red de ventilación  No procede   DB-HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO No procede  
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1.6.2.-DECRETO 125 /2004, DE 11 DE MAYO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS AL AIRE LIBRE. ANEXO III INSTALACIONES Y SERVICIOS MINIMOS DE LOS PAMPINGS 
 
  RESTRICCION Nº PARECELAS FACTOR TOTAL PARCELAS         Parcelas medidas 70m2    Parcelas con toma de corriente (potencia minima 660watios/parcela) 75% 40 30 30 EDIFICACIONES         Restaurante si   1 Bar si   1 Supermercado o servicio de ventas de viveres si   1 INSTALACIONES HIGIENICAS         Lavabos con enchufe, independientes para señoras y caballeros 1 cada 6 40 6.66666667 7 Duchas independientes para señoras y caballeros 1 cada 10 40 4 4 Inodoros independientes para señoras y caballeros 1 cada 6 40 6.66666667 7  vestidores para bebes en recinto de servicios sanitarios generales o en recinto independiente si   2 Lavabos e inodoros para discapacitados si   1 Fregaderos  1 cada 18 40 2.22 3 Lavaderos 1 cada 18 40 2.22 3 Agua caliente en lavabos 50% 7 3.5 4 Agua caliente en duchas 100% 4 4 4 Agua caliente en Lavaderos 50% 3 1.5 2 Agua caliente en Fregaderos 50% 3 1.5 2 
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Porcentaje de tomas de agua potable para carvanas por parcela con suministro 10% 40 4 4 Caudal de agua( litros persona/dia) 100    OTRAS INSTALACIONES         Parque infantil  si   1 Piscina para niños y adultos si   1 Otras instalaciones deportivas si   1 SERVICIOS         Plazas de aparcamiento por parcela (fuera de la zona de acampada) 1 cada 8 40 5 5 Telefono en recepcion si   1 Maquinas de lavar si   1 Grupo electrogeno de emergencia o suministros electrico de emergencia alternativo si   1  1.7.-RESIDUOS, NIVEL SONORO Y MEDIO AMBIENTE Se ocasionarán residuos de tipo domiciliario, envoltorios, envases y embalajes producidos por la actividad, y residuos propios de la actividad.  Los residuos domiciliarios se recogerán en bolsas  cerradas , que se depositarán en los contenedores normalizados que el Ayuntamiento destina a tal efecto.  En cuanto a las aguas residuales, el vertido que se realizará será el de aguas residuales domésticas, de origen humano, cuya red de evacuación conecta con una fosa septica  debidamente dimensionada.  Los tramos de red de evacuación discurrirán enterrados adaptando secciones y recorrido a la nueva actividad.  La actividad a implantar no es generadora de humos ni olores, ni de contaminantes atmosféricos.  El nivel sonoro de la actividad a desarrollar no tiene incidencia en cuanto a ruidos y vibraciones que puedan ocasionar molestias al vecindario o que modifiquen el estado natural del ambiente circundante.  No se producirán molestias, dado que la actividad a desarrollar no es generadora tiene focos generadores de ruidos que puedan causar molestias. Se establecen los siguientes valores indicados en el apartado “4.3.2.18. Condiciones de permisividad de 
ruidos” de las Normas Subsidiarias:  
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Los niveles sonoros máximos permitidos (sin considerar los provenientes del tráfico rodado) en el ambiente exterior serán los siguientes, en función de la zona en que se produzcan: b) Zonas comerciales. Entre las 08:00 y las 24:00: 65 dBA. Entre las 24:00 y las 08:00: 55 dBA  Para los establecimientos, actividades o viviendas que se citan a continuación, el nivel de los ruidos transmitidos a ellas desde el exterior de los mismos, con excepción de los motivados por el tráfico, no superarán los siguientes límites. g) Uso vivienda. Entre las 08:00 y las 24:00: 55 dBA.                             Entre las 24:00 y las 08:00: 55 dBA.   No se considera necesaria la adopción de medidas correctoras de ruido o vibraciones. No obstante en las medianerías se colocará aislamiento térmico y acústico. Además de lo establecido en el apartado “4.3.2.18. Condiciones de permisividad de 
ruidos” de las Normas Subsidiarias se cumplirá la Ley del Ruido (LEY 37/2003, del ruido (B.O.E. nº 276)).    
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 2.1. OBRAS A REALIZAR 2.1.1. Terreno Según instituto geográfico español se considerara este tipo de terreno: Litología: conglomerados  y areniscas + 20 cm aproximadamente de tierra vegetal en la superficie Se hará el oportuno desbroce del terreno. Realizado el replanteo en el interior de la parcela, en la zona prevista, dentro de los límites especificados en las Ordenanzas, y adoptando las medidas de seguridad exigidas en la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, se comenzarán los correspondientes trabajos de explanación y vaciado del solar hasta alcanzar el firme en las zonas destinadas a la construcción de viales. En caso necesario, se realizarán los drenajes oportunos, con el fin de dejar los terrenos en condiciones de edificar sobre ellos. 2.1.2. Instalaciones Se tendrá en cuenta las siguientes distancias para las zanjas de instalaciones enterradas. AGUA FRÍA siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente > 4 cm y debajo POR DEBAJO de canalización de dispositivos eléctricos, (también aplicable para tuberías de saneamiento), telecomunicaciones > 30 cm y Separadas de conducciones de gas > 3 cm VER DETALLE                         AGUA FRIA La red de agua fría estará conectada a la red de distribución general al este del camping. Mediante una tubería de abastecimiento general enterrada que distribuirá el agua hasta los puntos de consumo previstos. Dicha red de abastecimiento cuenta con presión suficiente por lo tanto se evita la instalación de un grupo de presión. Desde ahí se distribuirá mediante colectores enterrados a cada uno de los puntos de consumo, edificios y parcelas demandantes de agua, así como la instalación de la piscina.   La instalación se ha desarrollado de manera general para todo el camping partiendo de un unico de contador.  En el proyecto se distinguen estas partes de la instalación: 
• Acometida y sus llaves. 
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En este tramo se sitúan los siguientes elementos de corte: La "llave de toma" se encuentra colocada sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso a l en las acometidas, sin que la tubería deje de estar en servicio. La "llave a acometida. Su instalación es conveniente, porque permite hacer tomas en la red y maniobras de registro" estará situada sobre la acometida en la vía pública, junto a la parcela. Como la anterior, la maniobrará exclusivamente el suministrador o persona autorizada, sin que los abonados, propietarios ni terceras personas puedan manipularla. La "llave de paso" estará situada en la unión de la acometida con el tubo de alimentación, en el cuarto de tuberías. Si fuera preciso, bajo la responsabilidad del propietario del inmueble o persona responsable del local en que estuviese instalada, podrá cerrarse para dejar sin agua la instalación interior de todo el edificio.   Instalación interior general Será realizada por un instalador autorizado por la delegación Provincial del Ministerio de Industria. Tiene la misión de conducir el fluido hasta el punto en el que parten las distintas distribuciones particulares a cada usuario. La instalación interior está compuesta por los siguientes elementos: El "tubo de alimentación" es la tubería que enlaza la llave de paso del inmueble con el contador. quedará enterrada durante todo su recorrido, protegida mediante un tubo de PVC y sobre una cama de arena, que dispondrá de un registro en sus extremos que permita la inspección y control de posibles fugas. El contador se instala al principio del tubo de alimentación general. Estará alojado en un monolito con un armario normalizado asentado sobre un dado de hormigón junto a la acometida. La puerta del armario sera de una hoja.  La "válvula de retención" se situará sobre el tubo de alimentación, después del contador general. Tiene por finalidad proteger la red de distribución contra el retorno de aguas sospechosas. Se colocará a la entrada de cada edificio previsto y parcela demandante de agua un cuadro con : - llaves de corte a la entrada , para poder revisar todas las piezas desmontando el tramo - filtro, para evitar dejar paso a partículas no deseas - grifo de comprobación, que permite comprobar el agua que entra al edificio - una válvula anti retorno, que impide que vuelvan a la red general aguas contaminadas.   SANEAMIENTO Se efectuará de manera separativa. Por un lado una red será la encargada de recoger las  fecales producidas en el camping hasta una fosa séptica mediante una tubería y arquetas de paso y la otra será la encargada de recoger las aguas pluviales conduciéndolas hasta la acequia que linda con el camping.  Las tuberías que acometen a la instalación, cumplen  con las condiciones de la normativa vigente exige y se dispondrán tal y como muestra el plano de Instalaciones.  
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Para la red de pluviales se dejaran provistas arquetas en las que se acometerán las bajantes de cubierta en los edificios previstos en proyectos posteriores                    -La tubería general de saneamiento  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble, color gris y rigidez 4 kN/m2; y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. La pendiente de la tubería de la instalación hasta dicha acometida será de un 1% como minimo. Diámetros según planos -Arquetas tanto de paso como las de pie de bajante  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de40X40X50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares y  relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.             -Dimensiones colectores: Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  ELECTRICIDAD El punto de conexión de la red eléctrica del camping se realizará directamente al tendido eléctrico ubicada al oeste del camping.  El trazado de la línea eléctrica será desde el punto de acometida del camping hasta el punto de conexión (CS+CPM) ubicado en un monolito normalizado.  La línea de conexión será una línea subterránea de 16000W-70A. A la entrada del complejo se continuará con la línea subterránea de 3x1x35 mm2 Al- HEPRZ1 12/20 kV.  Se realizará la distribución eléctrica para dar servicio a cada edificio previsto, parcelas demandantes y a la red red de alumbrado publico. Toda la red de cableado PVC y  se realizará con su puesta a tierra correspondiente en las arquetas de paso.   CONFIGURACIÓN: La instalación de baja tensión para alimentación a consumidores responderá a la siguiente configuración:  Suministro normal: A través línea general de 16170w o, en su caso, del sistema red-motogenerador funcionando en paralelo.  Suministro de emergencia (en ausencia de tensión de red): Grupo electrógeno de emergencia de 11319w  Características generales:  
 Distribución tifasica con neutro.  
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 Tensión nominal: 230 V.  
 Frecuencia nominal: 50 Hz.  
 Red de alumbrado exterior Todo el tendido eléctrico para dar suministro a la iluminación de la instalación ira enterrada. Para dar servicio se utilizara: Línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, realizada conductor de AL 3x150+ CU 50 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos, instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente. Alumbrado pista polideportiva: El Foco Proyector LED SMD de 200W High Efficiency es perfecto para la iluminación de espacios exteriores en instalaciones a una altura media-alta sobre báculo de 5m de altura con cimentación de 100x100x100 cm  Para dar servicio al camping se dispondrá de tres tipos de luminarias según la zona del camping: -Viales interiores: La baliza LED Emérita de 6W sobre asiento de hormigón de 20x20x20 cm -Vial principal y parking El Foco Proyector LED SMD de 100W es perfecto para la iluminación de espacios exteriores en instalaciones a una altura media-alta sobre báculo de 5m de altura con cimentación de 100x100x100 cm  2.1.3. Piscinas Piscinas prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 10x6 m. y 5x6m con escalinata curva incorporada, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada,escaleras, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero. 
 Aforo    
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La zona destinada a las piscinas cuenta con una superficie de 690 m2  de los cuales: ZONA PISCINA     sup.Humeda 90 m2 sup.Perimetral antideslizante de los vasos 140 m2 sup. Caseta instalaciones 50 m2 sup.libre 410 m2 TOTAL 690   Los vasos de las piscinas cuentan con este aforo  AFORO PISCINA OCUPACION TOTAL 60 m2 1PER/2m2 30 PERSONAS 30 m2 1PER/2m2 15 PERSONAS      Total aforo = 45 personas 
 Cimentaciones  Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 19,7 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 2.1.4. Pista deportiva Pista polideportiva de 32x19 m. acabada con pavimento impermeable de hormigón pulido coloreado con juntas de retracción en superficie, con infraestructura formada por capa de zahorra artificial, canaletas de hormigón polímero con rejilla de chapa galvanizada, saneamiento, zuncho perimetral de hormigón armado y cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de 3,00 m. de altura, tubos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas,  i/accesorios y puerta, marcaje de campos, dos juegos de canasta de baloncesto fijas, un juego de porterías de balonmano y dos juegos de postes de voleibol con anclajes y red. 2.1.5. Urbanización VIALES Y PAVIMENTOS Todos los pavimentos de la urbanización tendrán como base una capa Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en suelo, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, capa de 15 cm de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil. Los pavimentos de la urbanización se dividen en tres zonas: -Parking: Los cuales se compondrán de 15cm de capa base +10cm de terrizo continuo con inclinación 2% hacia en centro del vial. 
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-Viales secundarios Los cuales se compondrán de 15cm de capa base +10cm de terrizo continuo con inclinación 2% hacia en centro del vial. -Vial principal El cual se compondrá de 15cm de capa base + 10cm de capa asfáltica con inclinación 2% con inclinación hacia los laterales del vial  VEGETACIÓN En la separación de las parcelas destinadas a caravanas  y bungalows  se utilizara una línea de Seto de Cupressocyparis leylandii de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m. plantado sobre zanja de 0,4x0,4 m.  Para la separación y cobijo de las parcelas ordinarias se dispondrán estos tipos de arboles: -Arce de otoño  -Acer palmatum La vegetación se dispondrá según plano 2.1.6. Particiones y  cerramientos perimetrales  VALLADO PERIMETRAL El cerramiento perimetral de seguridad del camping ira dispuesto según planos y constara : Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5 asentado sobre una pequeña zapata corrida de hormigón HA-25  
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3. ANEXOS ANEXO  INSTALACIONES ANEXO  ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD ANEXO  GESTION DE REIDUOS ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES 
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1. SANEAMIENTO 1.1.-OBJETO El objeto del presente proyecto es el de desarrollar la instalación de SANEAMIENTO, así como de todas las instalaciones auxiliares necesarias según la normativa vigente (CTE), para evacuar las aguas pluviales y fecales de los edificios del camping. 1.2.-NORMATIVA DE APLICACIÓN  En la elaboración de este proyecto sirve de base lo establecido en las siguientes normas y reglamentos: 
 Código Técnico de la Edificación (CTE), Sección HS5                          EL CAMPING CUMPLE LAS CONDICIONES ANTERIORES 
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1.3.-CONDICIONES GENERALES La red de AGUA FRÍA siempre separada de las canalizaciones de agua caliente > 4 cm y debajo POR DEBAJO de canalización de dispositivos eléctricos, (también aplicable para tuberías de saneamiento), telecomunicaciones > 30 cm y Separadas de conducciones de gas > 3 cm 1.4.-DESCRIPCION DE LA INSTALACION La instalación interior no es de alcance en este proyecto,   Son tres edificios  aislados de uso publico:  
 Restaurante 2 Cuarto de duchas : 3 duchas + 3 duchas 2 aseos interiores para el restaurante: (lavabo+inodoro+urinario) y (lavabo+inodoro+inodoro) 2 baños de uso publico: 6 inodoros+ 5 lavabos y 6 inodoros+ 5 lavabos 1 cocina : 2 fregaderos y 2 lavavajillas 1 vestuario: 1 inodoro+1 lavabo  
 Recepción 2 baños de uso publico: 6 inodoros+ 5 lavabos y 6 inodoros+ 5 lavabos  
 Edificio de barbacoa 3 fregaderos +3 lavaderos + 2 lavadoras  TIPO DE INSTALACION: 
 Red de saneamiento  Se efectuará de manera separativa. Por un lado una red será la encargada de recoger las  fecales producidas en el camping hasta una fosa séptica mediante una tubería y arquetas prefabricadas y la otra será la encargada de recoger las aguas pluviales conduciéndolas hasta la acequia que linda con el camping.  Las tuberías que acometen a la instalación, cumplen  con las condiciones de la normativa vigente exige y se dispondrán tal y como muestra el plano de Instalaciones.                    -La tubería general de saneamiento  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; 
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compactando ésta hasta los riñones. Tendra una profundidad de 0,60 a 1,00 metro. La pendiente de la tubería de la instalación hasta dicha acometida será de un 3% de media. Diámetros según planos -Arquetas  Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior , medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor . Dimensiones  según tabla              -Dimensiones colectores: Tuberia PVC serie B junta pegada, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, colocada con abrazaderas metálicas,   nº DIAMETRO mm RESTAURANTE  2 200 RECEPCION 2 150 BARBACOA 2 125              -fosa séptica Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 45000 litros, de 2500 mm de diámetro y 8700 mm de longitud, con boca de acceso de 500 mm de diámetro, boca de entrada y boca de salida de 225 mm de diámetro, según UNE-EN 12566-1, para tratamiento primario de aguas residuales. 
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1.5.-DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y CALCULOS  RED DE FECALES: El dimensionado de la instalación de pequeña evacuación cumplirá con la normativa vigente correspondiente (DB-HS5) Cada uno de estas redes desembocará  directamente a una arqueta  TOTAL UD = 57 TOTAL UD = 24 
ANEXO INDICES 
Autor: ARTO PÉREZ,JON - 5 – 422.16.104 
            TOTAL UD = 13            TOTAL LOS DOS BAÑOS RESTAURANTE UD=19 BARBACOA          
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Para los bungalows se estima esta instalacion comun: UD  LAVABO FREGADERO INODORO DUCHA TOTAL BUNGALOW  1 3 4 2 10 Total   10 Ud x 13 bundalows = 130 Ud   COLECTORES Y ARQUETAS COLECTORES GENERALES  COLECTOR mm ARQUETA cm  UD    ARQUETA 1=0´=1     BUNGALOW 1 10 10 110 40x40 ARQUETA 2=2´     BUNGALOW 2 10 20 110 40x40 ARQUETA 3=3´     BUNGALOW 3 10 30 110 40x40 ARQUETA 4=4´     BUNGALOW 4 10 40 110 40x40 ARQUETA 5=5´     BUNGALOW 5 10 50 110 40x40 ARQUETA 6=6´     BUNGALOW 6 10 60 110 40x40 ARQUETA 7      RESTAURANTE 98 158 110 40x40 ARQUETA 8     2º COLECTOR  BUNGALOWS 70 228 110 40x40 ARQUETA 9     BARBACOA 33 261 110 40x40 ARQUETA 10     PARCELAS 1 5 266 125 50x50 ARQUETA 11     PARCELAS 2 5 271 125 50x50 ARQUETA 12     RECEPCION 44 315 125 50x50                            
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RED DE PLUVIALES: Intensidad pluviométrica : zona norte de la península  zona A  -  isoyeta 50  I F F=I/100 155 1.55      VIALES 3909 m2 SUP>500    1 cada 150 m2  mínimo  22 imbornales. En proyecto 33 imbornales                      -Dimensiones de los colectores:  SUPERFICIE DE PROYECTADA m2 SUPERFICIE CORREGIDA DIAMETRO COLECTOR mm  PTE % ZONA 1  2332   3614 315 2% ZONA 2 1035 1604 250 1% ZONA 3 542 840 200 1% ZONA 4 603 934 200 1%    FOSA SEPTICA: Para e dimensionado se realiza una proporcion en funcion de esta tabla      15.000-> 300 personsas X         -> 900 peronas      =     45.000 litros 45m3 = 5.9x5.9x1.29   
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2. ELECTRICIDAD 2.1. OBJETO El objeto del presente proyecto es el de desarrollar la instalación de electricidad según la normativa vigente (CTE), para abastecer un edificio destinado a viviendas de nueva ejecución. 2.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
• Código Técnico de la Edificación (CTE), Secciones HE 3, Eficiencia Energética en las instalaciones de iluminación y SUA 8, seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo. 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias ITC-BT01 a ITC-BT51 
• Normas técnicas particulares para instalaciones de baja tensión (NTP-BT) (ERZ-Endesa de Aragón)  2.3. CONDICIONES GENEREALES  La red de AGUA FRÍA siempre separada de las canalizaciones de agua caliente > 4 cm y debajo POR DEBAJO de canalización de dispositivos eléctricos, (también aplicable para tuberías de saneamiento), telecomunicaciones > 30 cm y Separadas de conducciones de gas > 3 cm  2.4. DESCRIPCION DE LA INSTALACION Todo el trazado de la red eléctrica se dispondrá enterrada bajo tubos de PVC los cuales estarán asentados sobre una cama de arena y protegido mediante un refuerzo longitudinal de hormigón siempre que discurran bajo los viales. El punto de conexión de la red eléctrica del camping se realizará directamente al tendido eléctrico ubicada al oeste del camping.  El trazado de la línea eléctrica será desde el punto de acometida del camping hasta el punto de conexión  al monolito donde se encuentra el (CS+CPM) en el edificio de recepción, tal y como se muestra en el plano de instalaciones.  La línea de conexión será una línea subterránea de 169673W - 244.90A. A la entrada del complejo se continuará con una líneas subterráneas de 3x150 AL +50CU mm2 Se realizará la distribución eléctrica para dar servicio a cada parcela, tanto para cabañas de madera como para caravanas como a cada edificio por separado.  Toda la red de cableado se realizará con su puesta a tierra correspondiente en las arquetas distribuidas por toda la instalación.  
ANEXO INDICES 
Autor: ARTO PÉREZ,JON - 9 – 422.16.104 
 La caja general de protección (CGP) se colocara en un nicho con paredes de grosor mínimo 15cm. UNE-EN 50.102 se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. Ubicación según planos La parte inferior de la puerta estará mínimo 30 cm del suelo y la CGP se instalara para que la parte baja que mínimo a 50 cm del suelo y su parte más alta a 1.80m como máximo  CONFIGURACIÓN: La instalación de baja tensión para alimentación a consumidores responderá a la siguiente configuración:  Suministro normal:  Línea de alimentación de 16967320  W Suministro de emergencia (en ausencia de tensión de red): Grupo electrógeno de emergencia de 118771w funcionando en paralelo. Características generales:  
 Distribución trifasica con neutro.  
 Tensión nominal: 400 V.  
 Frecuencia nominal: 50 Hz.  
 Esquema de distribución: TT (puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte de defectos a tierra por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).  Circuitos: 
 Red de alumbrado urbano:  Desde cuadro general a cada una de las luminarias, luminaria LED  de 100w para la iluminación de viales ,Foco proyector LED de 200w para la iluminación de la pista polideportiva y Balizas LED para la señalización de viales interiores de 6w 
 Restaurante:  Desde cuadro general hasta su cuadro secundario. 
 Recepción:  Desde cuadro general hasta su cuadro secundario. 
 Lavandería:  Desde cuadro general hasta su cuadro secundario.      
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2.5. DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y CALCULOS Calculo de línea general de alimentación ( LGA ) EDIFICACIONES Nº VIVIENDAS COEFICIENTE SIMULTANEIDAD WATIOS  PARCELAS CON SUMUNISTRO ELECTRICO 30 15,3 5750 87975,00 EDIFICIO LAVANDERIA 1 1 6690 6690 RECEPCIÓN 1 1 11800 11800 RESTAURANTE 1 1 59540 59540 ILUMINACION URBANA     FAROLAS URBANAS 57 1 varios 3668  CARGA MAXIMA  169673,00 W    INTENSIDAD  244,90 A  SECCION DEL CABLE -------- > 3x150 AL +50CU mm2  Suministro de emergencia Se precisara de un equipo electrógeno de apoyo en casos de emergencia   CALCULO DE CAIDA DE TENSION: 
CDT =  φ · L · P / S ·U 
Caída de tensión admisible para alumbra exterior 4.5% y 6%para los demás usos 1.5% línea de 
alimentación. CDT línea general de alimentación: Conductor: 3x150 AL +50CU Longitud: 17m Potencia: 169673 w Tensión:400w Resistividad aluminio : 0.029412 
CDT =  φ · L · P / S ·U 1.4%<1.5% CUMPLE. 
suministro de emergencia  70% 118771 watios 
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3. AGUA FRIA 3.1. OBJETO El objeto del presente proyecto es el de desarrollar la instalación de abastecimiento de agua fría, así como de todas las instalaciones auxiliares necesarias según la normativa vigente (CTE), para abastecer el camping de nueva ejecución. 3.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN En la elaboración de este proyecto sirve de base lo establecido en las siguientes normas y reglamentos: 
 Código Técnico de la Edificación (CTE), Sección HS5 3.3. CONDICIONES GENEREALES  La red de AGUA FRÍA siempre separada de las canalizaciones de agua caliente > 4 cm y debajo POR DEBAJO de canalización de dispositivos eléctricos, (también aplicable para tuberías de saneamiento), telecomunicaciones > 30 cm y Separadas de conducciones de gas > 3 cm  3.4. DESCRIPCION DE LA INSTALACION La red de agua fría estará conectada a la red de distribución general al este del camping. Mediante una tubería de abastecimiento general enterrada que se conectara al cuarto de instalaciones, ubicado en el edificio de barbacoas. Dicha red de abastecimiento cuenta con presión suficiente por lo tanto se evita la instalación de un grupo de presión. Desde ahí se distribuirá mediante colectores enterrados a cada uno de los edificios y parcelas demandantes de agua, así como la instalación de la piscina. Mediante Tubería de polibutileno de diámetro según esquema, en rollo, UNE-ISO-15876, , y protección superficial con tubo corrugado de PVC,  La instalación se ha desarrollado de manera general para todo el camping partiendo de un unico de contador situados en cuarto de instalaciones.  En el proyecto que nos ocupa podemos distinguir tres partes de la instalación claramente diferenciadas:  
• Acometida y sus llaves. En este tramo se sitúan los siguientes elementos de corte: 
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La "llave de toma" se encuentra colocada sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso a la acometida. Su instalación es conveniente, porque permite hacer tomas en la red y maniobras en las acometidas, sin que la tubería deje de estar en servicio. La "llave de registro" estará situada sobre la acometida en la vía pública, junto a la parcela. Como la anterior, la maniobrará exclusivamente el suministrador o persona autorizada, sin que los abonados, propietarios ni terceras personas puedan manipularla. La "llave de paso" estará situada en la unión de la acometida con el tubo de alimentación, en el cuarto de tuberías. Si fuera preciso, bajo la responsabilidad del propietario del inmueble o persona responsable del local en que estuviese instalada, podrá cerrarse para dejar sin agua la instalación interior de todo el edificio.   Instalación general  Será realizada por un instalador autorizado. Tiene la misión de conducir el fluido hasta el punto en el que parten las distintas distribuciones particulares a cada usuario. La instalación está compuesta por los siguientes elementos:  El "tubo de alimentación" es la tubería que enlaza  cada edificación con el contador genereal. Quedará siempre enterrada, alojado en una canalización de protección cuando pase por debajo de alguno de los viales con trafico rodado, que dispondrá de un registro en sus extremos que permita la inspección y control de posibles fugas.  En todos los casos, la puerta del armario o cámara destinada a la ubicación del contador deberá ser de una o más hojas que, al abrirse, dejen libre todo el ancho del cuadro.  La "válvula de retención" se situará sobre el tubo de alimentación, en el caso de contador general, después del mismo. Puede ser de eje horizontal o vertical, según requiera la instalación, y tiene por finalidad proteger la red de distribución contra el retorno de aguas sospechosas.  Se colocará a la entrada cada edificio un  cuadro con llaves de corte a la entrada y la salida del mismo, para poder revisar todas las piezas desmontando el tramo; filtro, para evitar dejar paso a partículas no deseas; grifo de comprobación, que permite comprobar el agua que entra al edificio; y una válvula anti retorno, que impide que vuelvan a la red general aguas contaminadas.   Instalación interior particular No procede       
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3.5. DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y CALCULOS El tubo de alimentación se calcula como una tubería de un diámetro a determinar, por el cual circula un flujo de agua fría proveniente de la red de abastecimiento municipal. Se deben sumar los caudales suministrados a cada vivienda multiplicados por el coeficiente de simultaneidad para el edificio completo, K2. Las tuberías utilizadas en la instalación será de polietileno reticulado.   DIMENSIONAMIENTO DEL TUBO DE ALIMENTACION Se consideran estos caudales para cada aparato según el CTE. EDIFICIO RESTAURANTE       
 
LAVABO X10  INODORO X12 DUCHA X8 URINARIO X2 TOTAL BAÑOS PUBLICOS 1  1,2 1,6 0,3 3,1  LAVABO X3  INODORO X4  URINARIO X1 TOTAL BAÑOS PRIVADOS 0,3  0,4  0,15 0,85  LAVAVAGILLAS X2 FREGADERO X3    TOTAL COCINA 0,25 0,6    0,6      TOTAL 4,55  Para una velocidad de 0.5m/s -------- >  Diámetro 50 x 4.6 mm  EDIFICIO BARBACOA       
 
LAVADORA X 2 FREGADERO X 3 LAVADERO X2 
  TOTAL  1,2 0,6 0,6   2,4 
       
 
    TOTAL  2,4 Para una velocidad de 0.5m/s -------- > Diámetro 50 x 4.6 mm  EDIFICIO RECEPCIÓN       
 
LAVABO X 10 FREGADERO X 3 INODORO X12 DUCHA X4 URINARIO X1 TOTAL  1 0,3 1,2 0,8 0,15 3,45 
       
 
    
TOTAL  3,45  Para una velocidad de 0.5m/s -------- >  Diámetro 40 x 4.5 mm     
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 Obtención del punto crítico del sistema hidráulico  Pto. Mas desfavorable →   Edificio de recepción  Edificio de recepción L Tub Pc Pc.Total 150 50 0.6 90  
Σ Pc→   T57+T59+T61+11.43 = 11.987 m.c.a - Determinación de la posible necesidad de colocar grupo de presión.  Presión administrada por el ayuntamiento = 110 m.c.a Pc (tubo alim.)= 0.6*150 =90 m.c.a  Presión minima necesaria:  
Pc→ (90)*1,1= 99 m.c.a 
Presión→ Pc + Hm + Pr = 99-05+10= 108.5 
 110>108.5 m.c.a Presión superior a la de suministro, por tanto no  se necesita grupo de presión.  QT CAMPIG =10.4 L/S --------- > Diámetro 110x100 mm Para una velocidad de 1.5 m/s La tubería  será de polietileno de 110x100mm.  Determinar si es necesario el uso de válvulas reductoras de presión Se estima que la presión mínima necesaria en el punto más desfavorable (más alto y alejado) de la instalación, ha de ser de unos 50 kPa presión llamada residual. También, en la mayoría de los casos, para el buen funcionamiento de los aparatos, debe de haber una presión máxima limitada, por encima de la cual habrá problemas de funcionamiento (goteo de grifos, cisternas de inodoro que no cierran...), que se estima en unos 500 kPa (=5'1 kg/cm²).  
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Pc del tramo al punto más favorable -------- > Bungalow nº13  Pc (tubo alim.)= 0.6*5 =3 m.c.a  (3)*1,1 = 3.3 m.c.a Pr = Pa – Pc – H Pr = 5 – 3.3 – 0 = 1.7 mca  De forma que será necesario poner una válvula reductora de presión para la zona de los bungalows.  Caudal = 0.6 por parcela --------> diámetro nominal del reductor  15 mm  
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4. INDICE DE PLANOS INST 1 -INSTALACIÓN FONTANERIA EXTERIOR INST 2 -INSTALACIÓN SANEAMIENTO INST 3 -INSTALACIÓN PLUVIALES INST 4 -INSTALACIÓN ENECTRICIDAD   
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)Cuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE1223321      71,196     Peón ordinario construcción.                                    15,92 1.133,44Grupo 122............................ 1.133,443R4GTHYJU   133,061     Ay udante construcción de obra civ il.                            43,88 5.838,72Grupo 3R4............................ 5.838,7254RTGF       206,818 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,24 3.565,54Grupo 54R............................ 3.565,545TF          7,560     Peón ordinario construcción.                                    15,92 120,36Grupo 5TF............................ 120,365TRF         234,732 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 3.786,22Grupo 5TR............................ 3.786,226Y           5,445     Ay udante cerrajero.                                             16,19 88,15Grupo 6Y ............................. 88,157U           14,976     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,24 258,19Grupo 7U ............................ 258,198I           16,338     Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 263,53Grupo 8I .............................. 263,539O           5,445     Oficial 1ª cerrajero.                                           17,52 95,40Grupo 9O ............................ 95,40D            10,220     Oficial 1ª construcción.                                        17,24 176,19Grupo D  ............................. 176,19ED           26,100 h   Ay udante montador.                                              16,13 420,99Grupo ED ............................ 420,99G            79,713     Oficial 1ª construcción.                                        17,24 1.374,25Grupo G  ............................. 1.374,25GRF          177,100     Peón Seguridad y  Salud.                                         15,92 2.819,43Grupo GRF........................... 2.819,43HT           177,100     Oficial 1ª Seguridad y  Salud.                                   17,24 3.053,20Grupo HT ............................ 3.053,20JHG          26,100 h   Oficial 1ª montador.                                            17,82 465,10Grupo JHG........................... 465,10O01OA020     36,182 h   Capataz                                                         19,10 691,07O01OA030     201,629 h   Oficial primera                                                 19,45 3.921,68O01OA050     103,379 h   Ay udante                                                        17,32 1.790,52O01OA060     75,404 h   Peón especializado                                              16,66 1.256,22O01OA070     260,037 h   Peón ordinario                                                  16,53 4.298,41O01OB170     205,217 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 4.028,41O01OB180     40,300 h   ay udante fontanero                                              17,88 720,56O01OB200     327,762 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 6.178,31Luminaria modular de empotrar orientable por sistema de articulación "cardan" en grupolineales, para 1 lámparas de mastercolour de 70 W. Carcasa en aluminio y  acero, encolores gris metalizado o blanco. La óptica está compuesta por un reflector de altorendimiento de aluminio facetado de 12º, 36º o 60º de apertura de haz. Grado deprotección IP 40/Clase I. Con equipo eléctrico, portalámparas y  lámparas incluidas.Instalado, incluyendo accesorios de anclaje y  conex ionado.O01OB210     287,962 h   Oficial 2ª electricista                                         17,63 5.076,77O01OB220     24,300 h   Ay udante electricista                                           17,63 428,41O01OB270     108,048 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,50 1.998,89O01OB280     108,048 h   Peón jardinería                                                 16,27 1.757,94Grupo O01............................ 32.147,19P32          135,025     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,13 2.177,9513 de junio de 2017 Página 1
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)Cuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTEGrupo P32............................ 2.177,95XFD          2,900 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 46,78Grupo XFD........................... 46,78TOTAL ........................................................................... 57.830,64
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)Cuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTEBJUHN        54,501     Camión con grúa de hasta 10 t.                                  36,86 2.008,91Grupo BJU........................... 2.008,91DXS          166,449     Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 17,24 2.869,58Grupo DXS........................... 2.869,58GVF          26,023     Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      3,54 92,12Grupo GVF........................... 92,12M02GE010     5,800 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 58,11 337,04Grupo M02........................... 337,04M03HH020     0,028 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,55 0,07Grupo M03........................... 0,07M05EC020     3,747 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            63,18 236,71M05EN020     5,400 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 218,38M05PN010     23,900 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,44 966,52M05PN020     49,589 h   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                          46,65 2.313,34M05PN110     9,012 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  32,34 291,45M05RN020     67,585 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 2.227,59M05RN060     111,000 h   Retro-pala con martillo rompedor                                40,14 4.455,54Grupo M05........................... 10.709,52M06MR230     4,995 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,47 57,30Grupo M06........................... 57,30M07CB005     118,400 h   Camión basculante de 8 t                                        30,49 3.610,02M07CB010     304,476 h   Camión basculante 4x 2 10 t                                      31,72 9.657,98M07CB020     64,502 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 2.286,61M07CG010     27,000 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 1.175,58M07N080      124,884 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     6,11 763,04M07W020      145.461,800 t   km transporte zahorra                                           0,13 18.910,03Grupo M07........................... 36.403,26M08CA110     59,507 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 1.949,45M08NM020     59,507 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24 4.358,30M08RN040     59,507 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 3.239,57Grupo M08........................... 9.547,32M11HV120     8,018 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         7,99 64,06Grupo M11........................... 64,06M13CC020     30,000 ud  Codal met.ex tensib.p/panel chapa                                0,40 12,00M13CP020     400,000 d.  Alq. puntal normal  2,10-3,50                                   0,02 8,00M13ED250     168,000 m2  Encof.metál. 300x 50 cm.                                         0,79 132,72M13EQ010     700,000 ud  Tablero madera tricapa 1,97x 0,50x 0,027                          15,48 10.836,00Grupo M13........................... 10.988,72RD           1,786     Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,25 16,52Grupo RD ............................ 16,52TOTAL ........................................................................... 73.094,4113 de junio de 2017 Página 1
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTECAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              03.01 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40X40X50 cm                 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superiorde40X40X50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor  y  p.p. de me-dios aux iliares y   relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.O01OA030     0,620 h   Oficial primera                                                 19,45 12,06E04SM010     0,030 m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20/P/20 e=10cm                               41,77 1,25O01OA060     1,240 h   Peón especializado                                              16,66 20,66M05RN020     0,100 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,96 3,303R4FEFERF4G  0,015 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66 1,01P02EAH010    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 30                         16,32 16,32P02EAT080    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 30x 30cm                                  9,89 9,89%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               64,50 1,94%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               66,40 1,99TOTAL PARTIDA .................................................... 68,42Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS03.02 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x 200 mm y  con salida v ertical de 90-110 mm; para recogidade aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.O01OB170     0,430 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 8,44P02EDS020    1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.v ert. D=90-110                        14,84 14,84P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,32 2,64%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               25,90 0,78TOTAL PARTIDA .................................................... 26,70Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS03.03 m   TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.GRIS 110mm            Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2; con un diáme-tro 110 mm y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debida-mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz conla misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación niel tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.O01OA030     0,280 h   Oficial primera                                                 19,45 5,45O01OA060     0,280 h   Peón especializado                                              16,66 4,66P01AA020     0,389 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,34 6,75P02CBM090    0,200 ud  Mang.unión PVC corrug-corrug D=110                              26,98 5,40P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 8,51 0,04P02TVC003    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm                        12,70 12,70%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               35,00 1,05TOTAL PARTIDA .................................................... 36,05Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS03.04 ud  Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 450Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 45000 litros, de 2500 mm de diámetro y  8700 mmde longitud, con boca de acceso de 500 mm de diámetro, boca de entrada y  boca de salida de 225 mm de diáme-tro, según UNE-EN 12566-1, para tratamiento primario de aguas residuales.O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 3,93O01OB180     0,200 h   ay udante fontanero                                              17,88 3,5812321321     1,000 u   Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 450 9.520,41 9.520,41%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9.527,90 285,84%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               9.813,80 294,41TOTAL PARTIDA .................................................... 10.108,17Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 3
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE03.05 u   ARQUETA DE FABRICA REGISTRABLE                                  Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x 50x 50 cm, con tapa prefabricada dehormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.3WS          0,182     Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 101,65 18,503ES          100,000     Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para rev estir, 0,23 23,004RD          0,019     Agua                                                            1,50 0,035T           0,070     Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 2,26YH           1,000     Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 37,50 37,50FD           0,035     Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 1,39S            1,000     Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25F            1,000     Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x 60x 5 cm.               17,50 17,50G            1,563     Oficial 1ª construcción.                                        17,24 26,951223321      1,396     Peón ordinario construcción.                                    15,92 22,22%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               157,60 4,73%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               162,30 4,87TOTAL PARTIDA .................................................... 167,20Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS03.06 u   IMBORNAL                                                        Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x 50x 50 cm, con tapa prefabricada dehormigón ranurado, sobre solera de hormigón en masa.3WS          0,182     Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 101,65 18,503ES          100,000     Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para rev estir, 0,23 23,004RD          0,019     Agua                                                            1,50 0,0332EDFD       2,100     canaleta prefabricada de hormigón bicapa ranurada8/6,5x 50x 50x cm 2,70 5,675T           0,070     Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 2,26YH           1,000     Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 37,50 37,50FD           0,035     Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 1,39S            1,000     Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25G            1,563     Oficial 1ª construcción.                                        17,24 26,951223321      1,396     Peón ordinario construcción.                                    15,92 22,22%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               145,80 4,37%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               150,10 4,50TOTAL PARTIDA .................................................... 154,64Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATROCÉNTIMOS03.07     Colector enterrado HORMIGON 315mm                               Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresiónradial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 315 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y  campa-na con junta elástica.EDC          1,050     Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 2,82 2,96GRFV         0,013     Lubricante para unión con junta elástica, en colector enterrado 12,10 0,16HYG          0,419     Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  56,64 23,73BJUHN        0,111     Camión con grúa de hasta 10 t.                                  36,86 4,09GVF          0,053     Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      3,54 0,19DXS          0,339     Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 17,24 5,84P32          0,275     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,13 4,443R4GTHYJU    0,271     Ay udante construcción de obra civ il.                            43,88 11,89%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               53,30 1,60%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               54,90 1,65TOTAL PARTIDA .................................................... 56,55Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 4
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE03.08     Colector enterrado HORMIGON 200mm                               Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresiónradial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 315 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y  campa-na con junta elástica.EDC          1,050     Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 2,82 2,96GRFV         0,013     Lubricante para unión con junta elástica, en colector enterrado 12,10 0,16HYG          0,419     Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  56,64 23,73BJUHN        0,111     Camión con grúa de hasta 10 t.                                  36,86 4,09GVF          0,053     Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      3,54 0,19DXS          0,339     Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 17,24 5,84P32          0,275     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,13 4,443R4GTHYJU    0,271     Ay udante construcción de obra civ il.                            43,88 11,89%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               53,30 1,60%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               54,90 1,65TOTAL PARTIDA .................................................... 56,55Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS03.09     Colector enterrado HORMIGON 250mm                               Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado por compresiónradial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 315 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y  campa-na con junta elástica.EDC          1,050     Tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricado 2,82 2,96GRFV         0,013     Lubricante para unión con junta elástica, en colector enterrado 12,10 0,16HYG          0,419     Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  56,64 23,73BJUHN        0,111     Camión con grúa de hasta 10 t.                                  36,86 4,09GVF          0,053     Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      3,54 0,19DXS          0,339     Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 17,24 5,84P32          0,275     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          16,13 4,443R4GTHYJU    0,271     Ay udante construcción de obra civ il.                            43,88 11,89%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               53,30 1,60%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               54,90 1,65TOTAL PARTIDA .................................................... 56,55Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTECAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PERIMETRALES                                       04.01 m   FAB.BLOQ.HORM.CARVISTA 40X20X10 cm                              Muro de v allado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de 10 cm de espesor de fábrica, de blo-que CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x 20x 10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntade 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.2W           15,800 u   Bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x 20x 10 cm, 0,58 9,164E           0,004 l   Agua                                                            1,50 0,015R           0,013 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,50 0,386T           0,050 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,097Y           1,215 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,24 20,957YH          0,610 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 9,847UJ          0,200 m3  ZAPATA CORRIDA                                                  154,51 30,90GJGIGIGIGI   0,200 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 15,37 3,07TOTAL PARTIDA .................................................... 74,40Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTECAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y URBANIZACIÓN                                       05.01 m3  ZAHORRA NATURAL                                                 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en suelo, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación dela superficie de asiento, capa de 15 cm de espesor y  con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         19,10 0,19O01OA070     0,018 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,30M08NM020     0,018 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        73,24 1,32M08RN040     0,018 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,44 0,98M08CA110     0,018 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,76 0,59M07CB020     0,018 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      35,45 0,64M07W020      44,000 t   km transporte zahorra                                           0,13 5,72P01AF010     2,200 t   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                4,64 10,21%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62TOTAL PARTIDA .................................................... 21,17Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS05.02 m²  BALDOSA DE HORMIGON                                             Solado de loseta de hormigón para uso ex terior, de 4 pastillas, resistencia a flex ión T, carga de rotura 3, resisten-cia al desgaste G, 20x 20x 3 cm, gris, para uso público en ex teriores en zona de aceras y  paseos, colocada al ten-dido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de30 cm de espesor, v ertido desde camión con ex tendido y  v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con acabadomaestreado.4RED         0,158     Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      69,13 10,924ED          0,030     Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,30 3,466TG          1,000     Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,10 0,10UH           1,050     Baldosa de hormigón para ex teriores, acabado superficial de la c 10,50 11,039IJ          1,000     Arena natural, fina y  seca, de granulometría comprendida entre 0 0,35 0,35RD           0,024     Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,25 0,22W            0,068     Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,3254RTGF       0,326 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,24 5,625TRF         0,370 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 5,97%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               38,00 1,14%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               39,10 1,17TOTAL PARTIDA .................................................... 40,30Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS05.03 m²  TERRIZO CONTINUO MARRON                                         Pav imento terrizo, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, ex tendida y  rasanteada con motoniv eladora.4            0,150     Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de di 23,55 3,535            0,005     Motoniv eladora de 141 kW.                                       67,62 0,34DFGHJK       0,090     Estabilizador ECO`STABIL®                                       2,68 0,2465           0,005     Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura 39,08 0,20JKK          0,004     Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,16TRFEDWS      0,002     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,24 0,03DS           0,005     Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 0,08%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,60 0,14%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,14TOTAL PARTIDA .................................................... 4,86Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 7
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE05.04 m²  TERRIZO CONTINUO GRIS                                           Pav imento terrizo , de 10 cm de espesor, realizado con arena granítica, ex tendida y  rasanteada con motoniv elado-ra.EER          0,150     Arena granítica seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de 24,75 3,715            0,005     Motoniv eladora de 141 kW.                                       67,62 0,34DFGHJK       0,090     Estabilizador ECO`STABIL®                                       2,68 0,2465           0,005     Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura 39,08 0,20JKK          0,004     Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,16TRFEDWS      0,002     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,24 0,03DS           0,005     Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 0,08%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,80 0,14%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,15TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS05.05     RIGOLA DE HORMIGON                                              Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x 50x 50 cm, sobre base de hormigónno estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, v ertido desde camión, ex tendido y  v ibrado manual con regla v i-brante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proy ecto y  colocado sobre ex planada con índiceCBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.4RF          0,200     Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      69,13 13,83YTF          0,006     Agua                                                            1,50 0,01DYG          0,021     Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 0,68FDSU         2,100     Canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x 50x 50 cm.       2,64 5,54YTRE         0,032     Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,25 0,30REW          0,090     Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,424RDS         0,363     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,24 6,26HTGRFEDS     0,710     Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 11,45%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               38,50 1,16%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               39,70 1,19TOTAL PARTIDA .................................................... 40,84Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS05.06     ADOQUIN CON JUNTA VEGETAL                                       Pav imento de adoquín de hormigón prefabricado color gris, de 50x 30x 12 cm, calado, formando rombos, para la re-alización de pav imento discontinuo de uso peatonal con césped o plantas tapizantes, sobre firme ex istente, senta-dos sobre cama de arena, i/rasanteo y  compactado del firme ex istente y  relleno de huecos con tierra v egetal, lim-pia y  cribada, hasta enrase superior y  limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.34RTHYU      1,050 u   ADOQUIN 50X30X12 DOBLE CAPA GRIS                                10,41 10,93KJHGF        0,050 m3  Arena río,sil.,0-5,30 km                                        14,00 0,70RTYU         0,050     Tierra v egetal cribada                                          11,00 0,5554RTGF       0,326 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,24 5,625TRF         0,370 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 5,97%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               23,80 0,71%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               24,50 0,74TOTAL PARTIDA .................................................... 25,22Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 8
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTECAPÍTULO 06 INSTALAC. ELÉCTRICA                                             06.01 m   LÍNEA SUBTERRANEA CALZADA BAJA TENSIÓN 3x50 AL+16CU             Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajocalzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x 50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor dealuminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entu-bada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación dezanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diá-metro, relleno con una capa arena env olv iéndolos completamente y  una capa  de hormigón HM-20/P/20 hasta unaaltura de 10 cm. por encima de los tubos ,  reposición de terreno; incluso suministro y  montaje de cables conduc-tores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje de losproductos sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje yconex ionado.O01OB200     0,140 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 2,64O01OB210     0,140 h   Oficial 2ª electricista                                         17,63 2,47E02EM010     0,420 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO        26,39 11,08P15AF060     1,000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm                                        4,16 4,16P01HM010     0,180 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 12,09P15AL010     4,000 m   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al                                2,68 10,72P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               44,50 1,34%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               45,80 1,37TOTAL PARTIDA .................................................... 47,19Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS06.02 m   LÍNEA SUBTERRANEA CALZADA BAJA TENSIÓN 3x95+1x50 Al             Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajocalzada entubada, realizada con cables conductores de 3x 95+1x 50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductorde aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada en-tubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación dezanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diá-metro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos env ol-v iéndolos completamente, y  relleno con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y  el pav i-mento, sin reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcionalde empalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de laex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.O01OB200     0,140 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 2,64O01OB210     0,140 h   Oficial 2ª electricista                                         17,63 2,47E02EM010     0,420 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO        26,39 11,08P15AF060     1,000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm                                        4,16 4,16P01HM010     0,180 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 12,093R4FEFERF4G  0,290 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66 19,62P15AL020     3,000 m   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 CU                                4,60 13,80P15AL010     1,000 m   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al                                2,68 2,68P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               69,90 2,10%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               72,00 2,16TOTAL PARTIDA .................................................... 74,12Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 9
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE06.03 m   LÍNEA SUBTERRANEA CALZADA BAJA TENSIÓN 3x150+1x50 Al            Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación. hasta abonados, enterrada bajo calzadaentubada, realizada con cables conductores de 3x 150+1x 50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alu-minio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entuba-da, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y  85 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zan-ja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diáme-tro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos env olv ién-dolos completamente, y  relleno con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y  el pav imen-to, sin reposición de pav imento; incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional deempalmes para cable, retirada y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la ex ca-v ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.O01OB200     0,180 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 3,39O01OB210     0,180 h   Oficial 2ª electricista                                         17,63 3,17E02EM010     0,420 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO        26,39 11,08P15AF060     1,000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm                                        4,16 4,16P01HM010     0,180 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 12,093R4FEFERF4G  0,290 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66 19,62P15AL030     3,000 m   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al                               6,16 18,48P15AL020     1,000 m   Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 CU                                4,60 4,60P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               77,90 2,34%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               80,30 2,41TOTAL PARTIDA .................................................... 82,66Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS06.04 m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x50 mm2 Al                        Acometida indiv idual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de alu-minio de 3(1x 150) + 1x 95 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protec-ción mecánica por placa y  cinta señalización de PVC. Instalación, incluy endo conex ionado.O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 9,43O01OB210     0,500 h   Oficial 2ª electricista                                         17,63 8,82P15AC030     3,000 m   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x 150 H11                          20,64 61,92P15AC020     1,000 m   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x 95 H11                           20,23 20,23E02CM020     0,080 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS          1,73 0,14E02SZ060     0,030 m3  RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                              9,09 0,27P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,28 0,28P15AH020     1,000 m   Placa cubrecables                                               2,72 2,72P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               105,10 3,15%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               108,30 3,25TOTAL PARTIDA .................................................... 111,53Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS06.05 ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONTADOR TRIFÁSICO                 Caja general de protección y  medida contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y  fusibles para protección de lí-nea repartidora; sobre hornacina prefabricadaO01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 9,43O01OB220     0,500 h   Ay udante electricista                                           17,63 8,82P15DB130     1,000 ud  Mód.prot.y  medida<30A.1cont.trif.                               526,97 526,97P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32WDWSDS       1,000 ud  hornacina prefabricada                                          255,04 255,04%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               801,60 24,05%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               825,60 24,77TOTAL PARTIDA .................................................... 850,40Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 10
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE06.06 m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.                    Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2 con aislamiento tipoRV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. enmontaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundi-dad, incluso ex cav ación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  transportea v ertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la ex cav ación, totalmente instalada, transporte,montaje y  conex ionado.O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 2,83O01OB210     0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         17,63 2,64P15AF060     1,000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm                                        4,16 4,16P15AD010     4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               1,13 4,52P15GA060     1,000 m   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     3,20 3,20U01EZ030     0,300 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   11,20 3,36P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               22,00 0,66%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               22,70 0,68TOTAL PARTIDA .................................................... 23,37Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS06.07 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x95 AL +30CU                             Deriv ación indiv idual 3x 95 AL+30CU (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositi-v o priv ado de mando y  protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 yaislamiento tipo Rv -K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y  conduc-tor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y  color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco deescalera, incluy endo elementos de fijación y  conex ionado.O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 4,71O01OB210     0,250 h   Oficial 2ª electricista                                         17,63 4,41P15AI030     3,000 m   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,13 9,39P15AI340     1,000 m   C.a.l.halóg.ES07Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,31 0,31P15GD020     1,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,18 0,18P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,30 0,61%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               20,90 0,63TOTAL PARTIDA .................................................... 21,56Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS06.08 m   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 3x150 AL +50CU                         Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de AL 3x 150+ CU 50 mm2con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluy endo conex ionado.O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 9,43O01OB210     0,500 h   Oficial 2ª electricista                                         17,63 8,82P15AI050     4,000 m   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 150 AL +50 Cu                    6,54 26,16P15GD030     1,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                 1,54 1,54P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               47,30 1,42%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               48,70 1,46TOTAL PARTIDA .................................................... 50,15Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS06.09 ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 11 KW                                      Grupo electrógeno para 11 KW, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifási-co, en bancada apropiada, incluy endo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y  silen-cioso, montado, instalado con pruebas y  ajustes.O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 37,70O01OB210     2,000 h   Oficial 2ª electricista                                         17,63 35,26P15JA020     1,000 ud  Grupo elec. compl. 11 KW                                        20.950,98 20.950,98%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               21.023,90 630,72%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               21.654,70 649,64TOTAL PARTIDA .................................................... 22.304,30Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 11
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE06.10 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x50 AL +16CU                             Deriv ación indiv idual 3X50 AL+16CU mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con sudispositiv o priv ado de mando y  protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16mm2 y  aislamiento tipo Rv -K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección yconductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y  color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hue-co de escalera, incluy endo elementos de fijación y  conex ionado.O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 4,71O01OB210     0,250 h   Oficial 2ª electricista                                         17,63 4,41P15AI030     3,000 m   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 16mm2 Cu                         3,13 9,39P15AI340     1,000 m   C.a.l.halóg.ES07Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                         0,31 0,31P15GD020     1,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,18 0,18P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,30 0,61%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               20,90 0,63TOTAL PARTIDA .................................................... 21,56Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTECAPÍTULO 07 ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN                                        07.01     Baliza LED Emerita 6W                                           La baliza LED Emerita de 6W sobre asiento de hormigón de 20x 20x 20 cmO01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 7,54O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           17,63 7,054RF4DFDFDF   1,000 ud  Baliza LED Emerita 6W                                           47,00 47,00P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,323R4FEFERF4G  0,008 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   67,66 0,54%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               63,50 1,91%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               65,40 1,96TOTAL PARTIDA .................................................... 67,32Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS07.02     Luminaria LED Brooklyn 200W de alumbrado público 220-240v ,20500El Foco Proy ector LED SMD de 200W  High Efficiency  es perfecto para la iluminación ex terior en instalaciones auna altura media-alta sobre baculo de 5m de altura con cimentacion de 100x 100x 100 cmO01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 7,54U10CB010     1,000 ud  BÁCULO h=5 m. b=1,5 m.                                          631,12 631,12O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           17,63 7,05P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               647,00 19,41%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               666,40 19,997YFRHEHREU   1,000     Foco Proy ector LED SMD 200W  High Efficiency                     170,00 170,00TOTAL PARTIDA .................................................... 856,43Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRESCÉNTIMOS07.03     Luminaria LED Brooklyn 100W de alumbrado público 220-240v ,9500lFoco Proy ector LED SMD 100W  High Efficiency  sobre baculo 5m altura con cimentación de hormigón100x 100x 100cmO01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 7,54U10CB010     1,000 ud  BÁCULO h=5 m. b=1,5 m.                                          631,12 631,12O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           17,63 7,05P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,32 1,32%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               647,00 19,41%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               666,40 19,999H9H9H9H9    1,000     Foco Proy ector LED SMD 100W  High Efficiency                     105,00 105,00TOTAL PARTIDA .................................................... 791,43Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRESCÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTECAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       08.01 ud  ACOMETIDA DN100 mm. ACERO GALV. 4"                              Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máx ima de 6 m., realizada con tubo de acerogalv anizado, de 100 mm. de diámetro nominal (4"), collarín de toma multimaterial, v álv ula de esfera de 4", i/ p.p.de piezas especiales y  accesorios de acero galv anizado, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidadterminada.O01OB170     5,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 98,15O01OB180     5,000 h   ay udante fontanero                                              17,88 89,40P17PP620     1,000 ud  Collarín toma multimaterial DN200-2"                            91,70 91,70P17GE077     1,000 ud  Codo acero galv an.M-H 4". DN100 mm                              32,48 32,48P17GS100     6,000 m   Tubo acero galv an. 4". DN100 mm                                 55,58 333,48P17XE095     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 4"                                  165,65 165,65%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               810,90 24,33%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               835,20 25,06TOTAL PARTIDA .................................................... 860,25Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS08.02 ud  CONTADOR GENERAL 3" - 80 mm.                                    Contador general de agua de 3"-20 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso instala-ción de dos v álv ulas de esfera de 20 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, v álv ula de retención,i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, montado y  funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la De-legación de  Industria.)O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 29,45O01OB180     1,500 h   ay udante fontanero                                              17,88 26,82P17BI080     1,500 ud  Contador agua Woltman 3" (20 mm.) clase B                       302,01 453,02P17XE090     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3"                                  87,69 175,38P17XR080     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3"                                  55,13 55,13P17YC080     2,000 ud  Codo latón 90º 80 mm-3"                                         63,13 126,26P17YT080     1,000 ud  Te latón 80 mm. 3"                                              101,20 101,20P17YR040     1,000 ud  Reducción latón 3" - 1/2"                                       17,06 17,06P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           8,81 8,81P17PP210     1,000 ud  Enlace recto polipropileno 75 mm. (PP)                          15,51 15,51P17PA080     1,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 75mm                           5,41 5,41P17W070      1,000 ud  Verificación contador >=2" 50 mm.                               12,71 12,71%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1.026,80 30,80%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               1.057,60 31,73TOTAL PARTIDA .................................................... 1.089,29Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS08.03 m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN100 mm 3 1/2"                          Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 100 mm. (3 1/2") de diámetro nominal, de alta densi-dad y  para 1 MPa de presión máx ima, que enlaza la llav e de paso del inmueble con la batería de contadores ocontador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando, s/CTE-HS-4.O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 3,93O01OB180     0,200 h   ay udante fontanero                                              17,88 3,58P17PA090     1,150 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 100mm                          7,79 8,96P17YC080     0,500 ud  Codo latón 90º 80 mm-3"                                         63,13 31,57P17YE080     0,250 ud  Enlace mix to latón macho 100mm.-4"                              33,72 8,43%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               56,50 1,70%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               58,20 1,75TOTAL PARTIDA .................................................... 59,92Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 14
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE08.04 m   TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. 3/4"                                Tubería de polibutileno de 20 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fríay  caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y  protección superficial con tubo corrugado de PVC, ins-talada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y  funcionando, s/CTE-HS-4.O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 2,94P17UR040     1,500 m   Tubo polibutileno en rollo 20 mm                                2,79 4,19P15GC030     1,000 m   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,80 0,80P17UP012     0,300 ud  Codo polibutileno 20 mm                                         2,22 0,67P17UP095     0,200 ud  Te polibutileno 20 mm                                           3,15 0,63%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,20 0,28%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,29TOTAL PARTIDA .................................................... 9,80Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS08.05 m   TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. 1"                                  TUBERIA PVC serie B junta pegada, de 250 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,funcionando. s/CTE-HS-5O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 3,93P17VC090     1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.200mm                               10,89 13,61P17VP085     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 200mm.                            19,15 9,58P17VP165     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 200mm.                         32,32 9,70P17JP095     0,750 ud  Collarín bajante PVC emp. D200mm.                               3,20 2,40%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               39,20 1,18%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               40,40 1,21TOTAL PARTIDA .................................................... 41,61Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS08.06 m   TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 125 mm                               TUBERIA PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,funcionando. s/CTE-HS-5O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 2,94P17VC070     1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm                               5,42 6,78P17VP070     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            4,28 2,14P17VP150     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                         7,04 2,11P17JP080     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           1,35 1,01TOTAL PARTIDA .................................................... 14,98Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS08.07 m   TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 150 mm                               TUBERIA PVC serie B junta pegada, de 150 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.s/CTE-HS-5O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 2,94P17VC080     1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.150mm                               7,05 8,81P17VP080     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 150mm.                            7,50 3,75P17VP160     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 150mm.                         14,07 4,22P17JP090     0,750 ud  Collarín bajante PVC emp. D150mm.                               2,66 2,00TOTAL PARTIDA .................................................... 21,72Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 15
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE08.08 m   TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2"                                Tubería de polibutileno de 12 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fríay  caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y  protección superficial con tubo corrugado de PVC, ins-talada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y  funcionando, s/CTE-HS-4.O01OB170     0,140 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 2,75P17UR020     1,000 m   Tubo polibutileno en rollo 12 mm                                1,75 1,75P17UP010     0,300 ud  Codo polibutileno 12 mm                                         1,85 0,56P17UP180     0,200 ud  Manguito polibutileno 12 mm                                     1,50 0,30P15GC020     1,000 m   Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,52 0,52%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,18%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,18TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS08.09 m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm                                       Tubería de PVC de ev acuación  serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe,para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y  funcionando.s/CTE-HS-5O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 1,96P17VC010     1,100 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,22 1,34P17VP010     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,70 0,21P17VP170     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,58 0,06TOTAL PARTIDA .................................................... 3,57Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS08.10 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                       Tubería de PVC de ev acuación  serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe,para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y  funcionando.s/CTE-HS-5O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 1,96P17VC020     1,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,54 1,54P17VP020     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,77 0,23P17VP180     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,73 0,07TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS08.11 m   TUBERÍA PVC SERIE B 75 mm                                       Tubería de PVC de ev acuación  serie B, de 75 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe,para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y  funcionando.s/CTE-HS-5O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 1,96P17VC030     1,100 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.75mm                                1,96 2,16P17VP030     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm                             1,35 0,41P17VP190     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 75 mm                             1,03 0,10TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS08.12 m   TUBERIA PVC SERIE B 110 mm                                      TUBERIA de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-gada , colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionan-do. s/CTE-HS-5O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 2,94P17VC060     1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               4,65 5,81P17VP060     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,14 1,57P17VP140     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,32 1,60P17JP070     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           1,21 0,91TOTAL PARTIDA .................................................... 12,83Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 16
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE08.13     ARQUETA 40x40x40 cm. PASO/DERIV.                                Arqueta prefabricada de polipropileno asentada solera de 10 cm. de hormigón, de dimensiones interiores40x 40x 40, con tapa34REWFD      0,074     Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    73,13 5,41E02EM010     0,450 m3  EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO        26,39 11,8834EWD        1,000     Arqueta de polipropileno, 40x 40x 40 cm.                          49,76 49,7643EDS        0,006     Agua.                                                           1,50 0,0143ERF        1,000     Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x 40 cm.           33,22 33,22D            0,511     Oficial 1ª construcción.                                        17,24 8,815TF          0,378     Peón ordinario construcción.                                    15,92 6,02TOTAL PARTIDA .................................................... 115,11Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTECAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.                             09.01 m   TUBERÍA PB D=50mm e=4,6mm                                       Tubería de polibutileno D=50 mm e=4,6 mm, para red de distribución de circuito de calefacción i/accesorios deunión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, instalado y  probado a 20 kg/cm2de presión.O01OB170     0,060 h   Oficial 1ª fontanero                                            19,63 1,18P20TU060     1,000 m   Tubería PB D=50mm. e=4,6mm.                                     13,66 13,66P20TU120     1,000 ud  P.p.accesorios PB D=50mm. e=4,6mm.                              28,91 28,91%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               43,80 1,31%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               45,10 1,35TOTAL PARTIDA .................................................... 46,41Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTECAPÍTULO 10 JARDINERÍA Y TRATAM. DEL PAISAJE                                10.01 m   SETO CUPRES. LEYLANDII 0,8-1 m.                                 Seto de Cupressocy paris ley landii de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., suministradas encontenedor y  plantación en zanja 0,4x 0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado,formación de rigola y  primer riego.O01OB270     0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,50 7,40O01OB280     0,400 h   Peón jardinería                                                 16,27 6,51M05PN110     0,100 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  32,34 3,23P28EA168     3,000 ud  Cupressocy paris ley landii 0,8-1m                                3,80 11,40P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,90 1,80P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            1,27 0,13%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               30,50 0,92%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               31,40 0,94TOTAL PARTIDA .................................................... 32,33Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS10.02 ud  ACER PALMATUM 3,5-4 m. CEPELLÓN                                 acer palmatum de 3,50 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y  plantación en hoy o de 1,2x 1,2x 1 m. con losmedios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y  primer riego.O01OB270     0,800 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,50 14,80O01OB280     0,800 h   Peón jardinería                                                 16,27 13,02M05EN020     0,060 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 2,43M07CG010     0,300 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 13,06P28EA350     1,000 ud  ACER PALMATUM 3,5-4 m. cep.                                     120,00 120,00P28SD005     3,000 m   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 2,48 7,44P28DA130     2,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,90 2,25P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            1,27 0,13%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               173,10 5,19%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               178,30 5,35TOTAL PARTIDA .................................................... 183,67Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS10.03 u   ARCE DE OTOÑO                                                   arce de otoño de 4 a 6 m. de altura, suministrado en cepellón y  plantación en hoy o de 2x 2x  m. con los medios in-dicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y  primer riego.O01OB270     0,800 h   Oficial 1ª jardinería                                           18,50 14,80O01OB280     0,800 h   Peón jardinería                                                 16,27 13,02M05EN020     0,060 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,44 2,43M07CG010     0,300 h   Camión con grúa 6 t                                             43,54 13,06P28SD005     3,000 m   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 2,48 7,44P28DA130     2,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,90 2,25P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            1,27 0,13%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               53,10 1,59%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               54,70 1,642EJFIFIFI    1,000     ARCE DE OTOÑO                                                   289,00 289,00TOTAL PARTIDA .................................................... 345,36Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEISCÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 19
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTECAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                             11.01     GESTION DE RESIDUOS                                             Sin descomposiciónTOTAL PARTIDA .................................................... 9.676,00Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTECAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIOS AUXILIARES                                               12.01.01 ud  Codal met.extensib.p/panel chapa                                Sin descomposiciónTOTAL PARTIDA .................................................... 0,40Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS12.01.02 d.  Alq. puntal normal  2,10-3,50                                   Sin descomposiciónTOTAL PARTIDA .................................................... 0,02Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS12.01.03 m2  Encof.metál. 300x50 cm.                                         Sin descomposiciónTOTAL PARTIDA .................................................... 0,79Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS12.01.04 ud  Tablero madera tricapa 1,97x0,50x0,027                          Sin descomposiciónTOTAL PARTIDA .................................................... 15,48Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS12.01.05 M   Vallado provisional CHAPA                                       Vallado prov isional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nerv ada de aceroS320 GD galv anizado de 0,6 mm espesor y  30 mm altura de cresta y  perfiles huecos de sección cuadrada deacero S275JR, de 60x 60x 1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigónHM-20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles en 10 usos y  los perfiles en 5 usos.4ERF         0,200     Chapa perfilada nerv ada de acero UNE-EN 10346 S320 GDgalv anizad 6,26 1,25T4RF         0,392     Perfil de acero UNE-EN 10210 S275JR, hueco, de seccióncuadrada 6,16 2,41YG           0,088     Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    69,13 6,08HT           0,506     Oficial 1ª Seguridad y  Salud.                                   17,24 8,72GRF          0,506     Peón Seguridad y  Salud.                                         15,92 8,06TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         12.02.01 m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x 5 cm. y  estaquillasde madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  des-montaje.  s/ R.D. 486/97.O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,45 1,95O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31CB030     0,011 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     205,00 2,26P31CB190     0,667 m.  Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                     1,18 0,79TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS12.02.02 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amorti-zable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31CB050     0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.                                60,68 12,14TOTAL PARTIDA .................................................... 13,79Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 21
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE12.02.03 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  una resistiv idad R=100 Oh.m. formada por arquetade ladrillo macizo de 38x 38x 30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-brizado 14,3 mm. y  100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., conabrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 19,45 29,18O01OA050     0,750 h   Ay udante                                                        17,32 12,99O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,53 8,27O01OB200     0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 14,14O01OB210     0,750 h   Oficial 2ª electricista                                         17,63 13,22P01LT020     0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           71,04 3,20A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             74,48 1,49A02A050      0,015 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       88,96 1,33P02EAT020    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  14,95 14,95P17VP040     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            1,51 0,76P31CE040     1,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,35 5,35P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    3,10 9,30P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 1,40 1,40P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                5,25 5,25TOTAL PARTIDA .................................................... 120,83Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS12.02.04 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máx ima de 80 kW. compuesto por armario me-tálico con rev estimiento de poliéster, de 90x 80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-tico magnetotérmico de 4x 160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., uninterruptor automático magnetotérmico de 4x 80 A., y  6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x 25 A., in-cluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una re-sistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97.P31CE110     0,250 ud  Cuadro general obra pmáx . 80 kW.                                1.700,00 425,00TOTAL PARTIDA .................................................... 425,00Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS12.02.05 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. compuesto por armario metálico con rev esti-miento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-co de 4x 40 A., un interruptor automático diferencial de 4x 40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-micos de 4x 30 A., dos de 2x 25 A. y  dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluy endo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-nes de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizableen 4 obras).  s/ R.D. 486/97.P31CE150     0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx .20kW                                642,00 160,50TOTAL PARTIDA .................................................... 160,50Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS12.02.06 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente ex tintor, con sopor-te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31CI020     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg. 34A/144B                               41,47 41,47TOTAL PARTIDA .................................................... 43,12Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS12.02.07 ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte yboquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31CI030     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. acero. 89B                                   65,51 65,51TOTAL PARTIDA .................................................... 67,16Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 22
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE12.02.08 m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm. , in-cluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65M05PN010     0,100 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,44 4,04P31CB230     0,100 m2  Plancha de acero de e=12 mm.                                    3,70 0,37TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS12.02.09 m.  CINTA ADHESIVA REFLEXIVA OBRAS a=15cm                           Cinta adhesiv a reflex iv a para señalización prov isional de obra, amarilla o blanca, colocada.O01OA070     0,040 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,66P27EB040     1,000 m.  Cinta adhesiv a reflex . a=15 cm.                                 2,35 2,35TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS12.02.10 ud  ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm.                                      Espejo conv ex o de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galv anizado y  cimentación, colocado.O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 19,45 38,90O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  16,53 33,06P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   67,17 10,08P27EB300     1,000 ud  Espejo conv ex o completo D=60 cm.                                161,00 161,00P27EB320     1,000 ud  Luna espejo conv ex o D=60 cm.                                    98,00 98,00P27EW140     1,000 ud  Poste 50 mm h=3 m galv an. espejo                                33,00 33,00TOTAL PARTIDA .................................................... 374,04Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS12.02.11 ud  DETECTOR DE GASES CON F. ALIM.                                  Detector de gas a 220 V., detecta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y  humos de combus-tión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor, leds de alarma y  serv icio, zum-bador de alarma, ajuste de sensibilidad y  relé encapsulado con salida libre de tensión. Medida la unidad instalada.O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 18,85O01OB220     1,000 h   Ay udante electricista                                           17,63 17,63P23FO070     1,000 ud  Detector autónomo de gas a 220 V.                               39,20 39,20TOTAL PARTIDA .................................................... 75,68Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       12.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad                                                 2,15 2,15TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS12.03.02 * ud  Equipo de linterna autónomo en casco                            12.03.03 * ud  Gorro protector                                                 12.03.04 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                               Pantalla de seguridad para soldadura ox iacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certi-ficado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IA115     0,200 ud  Pantalla soldar ox iacetilénica                                  9,15 1,83TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS12.03.05 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IA110     0,200 ud  Pantalla protección c.partículas                                5,70 1,14TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 23
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE12.03.06 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.1407/92.P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               8,86 2,95TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS12.03.07 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.1407/92.P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,25 0,75TOTAL PARTIDA .................................................... 0,75Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS12.03.08 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,00 7,66TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS12.03.09 * ud  Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores                 12.03.10 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.1407/92.P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    9,90 3,30TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS12.03.11 * ud  Faja antivibraciones                                            12.03.12 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IC060     0,250 ud  Cinturón portaherramientas                                      23,00 5,75TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS12.03.13 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.1407/92.P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                15,80 15,80TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS12.03.14 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.1407/92.P31IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,30 9,30TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS12.03.15 ud  PARKA PARA EL FRÍO                                              Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IC115     0,333 ud  Parka para frío                                                 31,50 10,49TOTAL PARTIDA .................................................... 10,49Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 24
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE12.03.16 ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillasligeras de aluminio y  argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97y  R.D. 1407/92.P31IS130     0,250 ud  Cinturón de sujección y  retención                               47,00 11,75TOTAL PARTIDA .................................................... 11,75Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS12.03.17 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IC130     0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      11,80 3,93TOTAL PARTIDA .................................................... 3,93Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS12.03.18 * ud  Ropa con protección electrostática                              12.03.19 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.P31SS080     0,200 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   11,95 2,39TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS12.03.20 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IM006     1,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3,30 3,30TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS12.03.21 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IM020     1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,50 2,50TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS12.03.22 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 1,45 1,45TOTAL PARTIDA .................................................... 1,45Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS12.03.23 ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IM060     0,333 ud  Par guantes aislam. 10.000 V.                                   40,00 13,32TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS12.03.24 ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.1407/92.P31IM090     0,500 ud  Par guantes resist.a.tempera.                                   14,00 7,00TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS12.03.25 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.773/97 y  R.D. 1407/92.P31IP020     0,333 ud  Par botas de agua de seguridad                                  20,50 6,83TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 25
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE12.03.26 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.773/97 y  R.D. 1407/92.P31IP025     0,333 ud  Par botas de seguridad                                          29,50 9,82TOTAL PARTIDA .................................................... 9,82Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS12.03.27 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.773/97 y  R.D. 1407/92.P31IP030     0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V.                                    38,20 12,72TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS12.03.28 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IP050     0,333 ud  Par polainas para soldador                                      6,90 2,30TOTAL PARTIDA .................................................... 2,30Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS12.03.29 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.                         Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal doble regulación, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  ele-mentos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/ R.D. 773/97 yR.D. 1407/92.P31IS040     0,200 ud  Arnés am. dorsal y  torsal doble regul.                          45,00 9,00TOTAL PARTIDA .................................................... 9,00Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS12.03.30 ud  CUERDA DOBLE 2 m. MOSQ+GANCHO                                   Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diámetro y  1,5 m.de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura y  un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4usos. Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.P31IS310     0,250 ud  Cuerda doble. 1,5m. 1-17mm-60mm                                 127,00 31,75TOTAL PARTIDA .................................................... 31,75Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOSSUBCAPÍTULO 12.04 SEÑALES                                                         12.04.01 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,53 2,48P31SV120     0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     5,38 1,79TOTAL PARTIDA .................................................... 4,27Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS12.04.02 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y  blanco, reflectante, amortizable en tresusos, colocación y  desmontaje sobre soportes ex istentes. s/ R.D. 485/97.O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31SB020     1,100 m.  Banderola señalización reflect.                                 0,34 0,37TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 26
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTESUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            12.05.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de4x 6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy osintermedios cada 2,50 m. instalada.O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         18,85 1,89P31CE035     1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  4,48 4,93TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS12.05.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas depresión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-so derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  88,90 88,90TOTAL PARTIDA .................................................... 88,90Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS12.05.03 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx imade 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en te-rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón enmasa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  conp.p. de medios aux iliares.P31BA030     1,000 ud  Acometida prov . sane.a caseta                                   427,60 427,60TOTAL PARTIDA .................................................... 427,60Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS12.05.04 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.P31BA040     1,000 ud  Acometida prov . telef. a caseta                                 123,80 123,80TOTAL PARTIDA .................................................... 123,80Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS12.05.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x 2,30x 2,63 m.  Estructura ycerramiento de chapa galv anizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodizado, co-rredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y  lav abo de tres gri-fos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-go con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tuberíade polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. conautomático. Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.486/97.O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,41P31BC030     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 3,55x 2,30                                105,18 105,18P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                442,50 37,61TOTAL PARTIDA .................................................... 144,20Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS12.05.06 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65m2. Estructura de acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm.reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de1mm., de 0,80x 2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,41P31BC130     1,000 ud  Alq. caseta almacén 5,98x 2,45                                   90,15 90,15P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                442,50 37,61TOTAL PARTIDA .................................................... 129,17Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 27
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE12.05.07 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31BM010     1,000 ud  Percha para aseos o duchas                                      2,85 2,85TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS12.05.08 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31BM030     1,000 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       23,90 23,90TOTAL PARTIDA .................................................... 25,55Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS12.05.09 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3usos).O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31BM040     0,333 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        18,50 6,16TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS12.05.10 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,53 0,17P31BM045     0,330 ud  Dispensador de papel toalla                                     40,20 13,27TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS12.05.11 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31BM050     0,333 ud  Secamanos eléctrico                                             102,50 34,13TOTAL PARTIDA .................................................... 35,78Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS12.05.12 ud  HORNO MICROONDAS                                                Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31BM060     0,200 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     110,50 22,10TOTAL PARTIDA .................................................... 23,75Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS12.05.13 ud  PEQUEÑO FRIGORÍFICO 520x525x585mm                               Sin descomposiciónTOTAL PARTIDA .................................................... 43,26Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS12.05.14 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,colocada, (amortizable en 3 usos).O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31BM070     0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    73,20 24,38TOTAL PARTIDA .................................................... 26,03Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 28
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE12.05.15 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31BM080     0,250 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  170,00 42,50TOTAL PARTIDA .................................................... 44,15Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS12.05.16 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31BM090     0,500 ud  Banco madera para 5 personas                                    89,50 44,75TOTAL PARTIDA .................................................... 46,40Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS12.05.17 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).P31BM100     0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           28,75 14,38TOTAL PARTIDA .................................................... 14,38Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS12.05.18 ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                 Conv ector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).P31BM140     0,200 ud  Radiador eléctrico 1000 W.                                      32,13 6,43TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS12.05.19 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-cial de 2ª.P31W030      1,000 ud  Costo mensual de conserv ación                                   113,92 113,92TOTAL PARTIDA .................................................... 113,92Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS12.05.20 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  sei-grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,53 1,65P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,40 23,40P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          56,20 56,20TOTAL PARTIDA .................................................... 81,25Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS12.05.21 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             Reposición de material de botiquín de urgencia.P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          56,20 56,20TOTAL PARTIDA .................................................... 56,20Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS12.05.22 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   Camilla portátil para ev acuaciones. (amortizable en 10 usos).P31BM130     0,100 ud  Camilla portátil ev acuaciones                                   156,20 15,62TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS12.05.23 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-nario.P31W040      1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                104,72 104,72TOTAL PARTIDA .................................................... 104,72Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS13 de junio de 2017 Página 29
CUADRO DE DESCOMPUESTOSCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTECAPÍTULO 13 CARPINTERIAS                                                    13.01     CANCELA METALICA                                                Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 450x 200 cm, para acceso de v e-hículos3E           0,135     Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    74,87 10,115RF          0,031     Agua                                                            1,50 0,05T            0,169     Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 5,45U            9,000     Puerta cancela metálica en v alla ex terior, para acceso de v ehícu 275,62 2.480,587U           4,992     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,24 86,068I           5,446     Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 87,849O           1,815     Oficial 1ª cerrajero.                                           17,52 31,806Y           1,815     Ay udante cerrajero.                                             16,19 29,38%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2.731,30 81,94%MA          3,000 %   Medios aux iliares                                               2.813,20 84,40TOTAL PARTIDA .................................................... 2.897,61Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UNCÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             01.01 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                        Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, concompresor, incluso limpieza y retirada de escombros ,  transporte a vertedero o planta de reciclaje ycon p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.CAMPO DE BALONCESTO 1 20,00 37,00 740,00 740,00 11,23 8.310,20TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 8.310,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   02.01 m2  RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA                      Retirada y  apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, con carga ni transpor-te al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.Viales y  ex planadas 1 3.305,95 3.305,95 3.305,95 3,58 11.835,3002.02 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga ni transporte al vertede-ro y con p.p. de medios aux iliares.ZONA DE ACMPADA LIBRE 500 500,00 500,00 3,13 1.565,00TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................... 13.400,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                              03.01 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 40X40X50 cm                 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la partesuperior de40X40X50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  formaciónde agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/Ide 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares y   relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.13 13,00 13,00 68,42 889,4603.02 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con salida vertical de 90-110 mm;para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y conex ionado a la red general dedesagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta deapoyo, s/ CTE-HS-5.duchas 12 12,00 12,00 26,70 320,4003.03 m   TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.GRIS 110mm            Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;con un diámetro 110 mm y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-na de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Conp.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/CTE-HS-5.tuberia principal 1 210,00 210,00 210,00 36,05 7.570,5003.04 ud  Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 450Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 45000 litros, de 2500 mm de diáme-tro y  8700 mm de longitud, con boca de acceso de 500 mm de diámetro, boca de entrada y boca desalida de 225 mm de diámetro, según UNE-EN 12566-1, para tratamiento primario de aguas residua-les. 1 1,00 1,00 10.108,17 10.108,1703.05 u   ARQUETA DE FABRICA REGISTRABLE                                  Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapaprefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.18 18,00 18,00 167,20 3.009,6003.06 u   IMBORNAL                                                        Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapaprefabricada de hormigón ranurado, sobre solera de hormigón en masa.33 33,00 33,00 154,64 5.103,1203.07     Colector enterrado HORMIGON 315mm                               Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricadopor compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 315 mm de diámetro nominal (interior),unión por enchufe y  campana con junta elástica.1 34,00 34,001 14,00 14,003 39,00 117,001 37,00 37,001 30,00 30,00 232,00 56,55 13.119,6013 de junio de 2017 Página 3
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE03.08     Colector enterrado HORMIGON 200mm                               Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricadopor compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 315 mm de diámetro nominal (interior),unión por enchufe y  campana con junta elástica.2 50,00 100,002 28,00 56,00 156,00 56,55 8.821,8003.09     Colector enterrado HORMIGON 250mm                               Colector enterrado, formado por tubo de hormigón armado para saneamiento sin presión, fabricadopor compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 315 mm de diámetro nominal (interior),unión por enchufe y  campana con junta elástica.1 42,00 42,001 25,00 25,001 36,00 36,00 103,00 56,55 5.824,65TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 54.767,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PERIMETRALES                                       04.01 m   FAB.BLOQ.HORM.CARVISTA 40X20X10 cm                              Muro de vallado de parcela, de 2 m de altura, con pilastras intermedias, de 10 cm de espesor de fá-brica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizadaR10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, colorgris, M-5, suministrado a granel.muros perimetral 354,00 0,00 74,40 0,0004.02     VALLADOS                                                        1,00 18.243,50 18.243,50TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PERIMETRALES.................................................................................. 18.243,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y URBANIZACIÓN                                       05.01 m3  ZAHORRA NATURAL                                                 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en suelo, puesta en obra, ex tendida y compactada, inclusopreparación de la superficie de asiento, capa de 15 cm de espesor y  con índice de plasticidad cero,medido sobre perfil. 1 3.305,95 3.305,95 3.305,95 21,17 69.986,9605.02 m²  BALDOSA DE HORMIGON                                             Solado de loseta de hormigón para uso ex terior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras ypaseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormi-gón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y v i-brado manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado.1 74,41 74,41 74,41 40,30 2.998,7205.03 m²  TERRIZO CONTINUO MARRON                                         Pav imento terrizo, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y  rasanteada conmotoniveladora. 1 1.035,00 1.035,00 1.035,00 4,86 5.030,1005.04 m²  TERRIZO CONTINUO GRIS                                           Pav imento terrizo , de 10 cm de espesor, realizado con arena granítica, ex tendida y  rasanteada conmotoniveladora. 1 1.072,00 1.072,00 1.072,00 5,05 5.413,6005.05     RIGOLA DE HORMIGON                                              Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre ba-se de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendidoy  v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyec-to y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en esteprecio. 1 23,00 23,001 33,00 33,001 18,00 18,003 38,00 114,001 22,00 22,002 52,00 104,001 21,00 21,002 200,00 400,002 83,00 166,00 901,00 40,84 36.796,8405.06     ADOQUIN CON JUNTA VEGETAL                                       Pav imento de adoquín de hormigón prefabricado color gris, de 50x30x12 cm, calado, formando rom-bos, para la realización de pav imento discontinuo de uso peatonal con césped o plantas tapizantes,sobre firme existente, sentados sobre cama de arena, i/rasanteo y  compactado del firme ex istente yrelleno de huecos con tierra vegetal, limpia y  cribada, hasta enrase superior y limpieza, medida lasuperficie ejecutada en obra. 1 560,00 560,00 560,00 25,22 14.123,20TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS Y URBANIZACIÓN.................................................................................... 134.349,4213 de junio de 2017 Página 6
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 06 INSTALAC. ELÉCTRICA                                             06.01 m   LÍNEA SUBTERRANEA CALZADA BAJA TENSIÓN 3x50 AL+16CU             Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de an-cho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigónHM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con unacapa arena envolv iéndolos completamente y  una capa  de hormigón HM-20/P/20 hasta una alturade 10 cm. por encima de los tubos ,  reposición de terreno; incluso suministro y  montaje de cablesconductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y  transporte a vertedero oplanta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, total-mente instalada, transporte, montaje y  conexionado.alumbrado urbano 1 402,00 402,00parcelas 1 255,00 255,00pista polideportiv a 1 75,00 75,00restaurante 1 1,00lav anderia 1 1,00 734,00 47,19 34.637,4606.02 m   LÍNEA SUBTERRANEA CALZADA BAJA TENSIÓN 3x95+1x50 Al             Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados,enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2 Al. RV0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta dePVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm.de ancho y  85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigónHM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con unacapa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndoloscompletamente, y relleno con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y  elpavimento, sin reposición de pav imento; incluso suministro y montaje de cables conductores, conparte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje delos productos sobrantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans-porte, montaje y  conex ionado.bungalow s 180,00 74,12 13.341,6006.03 m   LÍNEA SUBTERRANEA CALZADA BAJA TENSIÓN 3x150+1x50 Al            Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación. hasta abonados, enterradabajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x150+1x50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV.,formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, eninstalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigónHM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con unacapa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndoloscompletamente, y relleno con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y  elpavimento, sin reposición de pav imento; incluso suministro y montaje de cables conductores, conparte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje delos productos sobrantes de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans-porte, montaje y  conex ionado.LGA 1 17,00 17,00 17,00 82,66 1.405,2206.04 m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x50 mm2 Al                        Acometida indiv idual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada porcable de aluminio de 3(1x150) + 1x95 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, ca-pa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, inclu-yendo conex ionado. 30,00 111,53 3.345,9006.05 ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONTADOR TRIFÁSICO                 Caja general de protección y medida contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y  fusibles paraprotección de línea repartidora; sobre hornacina prefabricada13 de junio de 2017 Página 7
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE1 1,00 1,00 850,40 850,4006.06 m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.                    Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 conaislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubode PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes,sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los pro-ductos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.1 416,28 416,28 416,28 23,37 9.728,4606.07 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x95 AL +30CU                             Derivación indiv idual 3x95 AL+30CU (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonadocon su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, con-ductores de cobre de 16 mm2 y  aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema mo-nofásico, más conductor de protección y  conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fija-ción y conex ionado.restaurante 1 142,00 142,00barbacoa 1 128,00 128,00 270,00 21,56 5.821,2006.08 m   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 3x150 AL +50CU                         Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de AL 3x150+CU 50 mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.1 17,00 17,00 17,00 50,15 852,5506.09 ud  GRUPO ELECTRÓGENO DE 11 KW                                      Grupo electrógeno para 11 KW, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, al-ternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo,escape de gases y  silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.1 1,00 1,00 22.304,30 22.304,3006.10 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x50 AL +16CU                             Derivación indiv idual 3X50 AL+16CU mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abo-nado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5,conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistemamonofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5mm2 y  color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos defijación y conex ionado. 0,00 21,56 0,00TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALAC. ELÉCTRICA.................................................................................................... 92.287,0913 de junio de 2017 Página 8
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 07 ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN                                        07.01     Baliza LED Emerita 6W                                           La baliza LED Emerita de 6W sobre asiento de hormigón de 20x20x20 cm28 28,00 28,00 67,32 1.884,9607.02     Luminaria LED Brooklyn 200W de alumbrado público 220-240v ,20500El Foco Proyector LED SMD de 200W  High Efficiency  es perfecto para la iluminación ex terior eninstalaciones a una altura media-alta sobre baculo de 5m de altura con cimentacion de 100x100x100cm 6 6,00 6,00 856,43 5.138,5807.03     Luminaria LED Brooklyn 100W de alumbrado público 220-240v ,9500lFoco Proyector LED SMD 100W  High Efficiency sobre baculo 5m altura con cimentación de hormi-gón 100x100x100cm 23 23,00 23,00 791,43 18.202,89TOTAL CAPÍTULO 07 ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN...................................................................................... 25.226,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       08.01 ud  ACOMETIDA DN100 mm. ACERO GALV. 4"                              Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máx ima de 6 m., realizada con tu-bo de acero galvanizado, de 100 mm. de diámetro nominal (4"), collarín de toma multimaterial, válvu-la de esfera de 4", i/ p.p. de piezas especiales y  accesorios de acero galvanizado, terminada y  fun-cionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.1 1,00 1,00 860,25 860,2508.02 ud  CONTADOR GENERAL 3" - 80 mm.                                    Contador general de agua de 3"-20 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometida,incluso instalación de dos válvulas de esfera de 20 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bri-das, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, montado y  funcionando,s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)1 1,00 1,00 1.089,29 1.089,2908.03 m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN100 mm 3 1/2"                          Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 100 mm. (3 1/2") de diámetro nominal,de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con labatería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando,s/CTE-HS-4.general 1 144,00 144,00piscina 1 24,00 24,00 168,00 59,92 10.066,5608.04 m   TUBERÍA POLIBUTILENO 20 mm. 3/4"                                Tubería de polibutileno de 20 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalacionespara agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial contubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.RESTAURANTE A.F Y ACSDUCHAS 1 2 7,90 15,80BAÑO 1 2 17,95 35,90ASEO 1 2 13,66 27,32ASEO2 2 15,62 31,24BAÑO 2 2 28,50 57,00DUCHAS 2 2 25,87 51,74COCINA 2 29,85 59,70VESTUARIO 2 33,36 66,72toma fregadero 2 0,50 1,00BARBACOA A.Ffregaderos 1 13,50 13,50cuarto de lav ado 2 34,00 68,00BARBACOA ACScuarto de lav ado 1 22,25 22,25fregaderos 1 29,25 29,25lav adora 2 0,20 0,40 479,82 9,80 4.702,2408.05 m   TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. 1"                                  TUBERIA PVC serie B junta pegada, de 250 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufecon junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5Bungalow s 7 16,50 115,50restaurante 1 1,50 1,50recepcion 1 32,00 32,00parcelas 2 28,00 56,00barbacoa 1 2,50 2,50 207,50 41,61 8.634,0813 de junio de 2017 Página 10
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE08.06 m   TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 125 mm                               TUBERIA PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufecon junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-51 8,50 8,501 7,40 7,40 15,90 14,98 238,1808.07 m   TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 150 mm                               TUBERIA PVC serie B junta pegada, de 150 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufecon junta pegada , colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe-ciales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 1 50,00 50,001 14,00 14,00 64,00 21,72 1.390,0808.08 m   TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2"                                Tubería de polibutileno de 12 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalacionespara agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial contubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.RESTAURANTE A.Finodoros 16 0,20 3,20lav abos 14 0,50 7,00urinarios 1 0,50 0,50lav av jillas 1 0,20 0,20duchas 6 1,00 6,00grifo barra del bar 1 0,50 0,50RESTAURANTE ACSlav abos 14 0,50 7,00lav abajillas 1 0,20 0,20duchas 6 1,00 6,00BARBACOAfregaderos 3 0,50 1,50lav aderos 3 0,50 1,50 33,60 6,24 209,6608.09 m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm                                       Tubería de PVC de evacuación  serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interio-res de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada,instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5 4 1,00 4,0012 0,50 6,001 1,50 1,50 11,50 3,57 41,0608.10 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm                                       Tubería de PVC de evacuación  serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interio-res de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada,instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5 4 1,00 4,008 0,50 4,00 8,00 3,80 30,4008.11 m   TUBERÍA PVC SERIE B 75 mm                                       Tubería de PVC de evacuación  serie B, de 75 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interio-res de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada,instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5 1 5,70 5,701 6,25 6,251 7,50 7,501 5,40 5,4013 de junio de 2017 Página 11
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE1 6,80 6,80 31,65 4,63 146,5408.12 m   TUBERIA PVC SERIE B 110 mm                                      TUBERIA de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchu-fe con junta pegada , colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-peciales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 2 8,90 17,801 1,00 18,80 12,83 241,2008.13     ARQUETA 40x40x40 cm. PASO/DERIV.                                Arqueta prefabricada de polipropileno asentada solera de 10 cm. de hormigón, de dimensiones interio-res 40x40x40, con tapa 20,00 115,11 2.302,20TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..................................................................................... 29.951,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.                             09.01 m   TUBERÍA PB D=50mm e=4,6mm                                       Tubería de polibutileno D=50 mm e=4,6 mm, para red de distribución de circuito de calefacción i/ac-cesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo corrugado, instala-do y  probado a 20 kg/cm2 de presión. 7 16,00 112,001 78,00 78,001 128,00 128,001 43,00 43,00 361,00 46,41 16.754,01TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................... 16.754,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 10 JARDINERÍA Y TRATAM. DEL PAISAJE                                10.01 m   SETO CUPRES. LEYLANDII 0,8-1 m.                                 Seto de Cupressocyparis leylandii de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., sumi-nistradas en contenedor y  plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los me-dios indicados, abonado, formación de rigola y  primer riego.2 37,54 75,082 7,52 15,04 90,12 32,33 2.913,5810.02 ud  ACER PALMATUM 3,5-4 m. CEPELLÓN                                 acer palmatum de 3,50 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y  primer riego.77 77,00 77,00 183,67 14.142,5910.03 u   ARCE DE OTOÑO                                                   arce de otoño de 4 a 6 m. de altura, suministrado en cepellón y  plantación en hoyo de 2x2x  m. conlos medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.13 13,00 13,00 345,36 4.489,68TOTAL CAPÍTULO 10 JARDINERÍA Y TRATAM. DEL PAISAJE.......................................................................... 21.545,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                             11.01     GESTION DE RESIDUOS                                             1,00 9.676,00 9.676,00TOTAL CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 9.676,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIOS AUXILIARES                                               12.01.01 ud  Codal met.extensib.p/panel chapa                                30,00 0,40 12,0012.01.02 d.  Alq. puntal normal  2,10-3,50                                   400,00 0,02 8,0012.01.03 m2  Encof.metál. 300x50 cm.                                         168,00 0,79 132,7212.01.04 ud  Tablero madera tricapa 1,97x0,50x0,027                          700,00 15,48 10.836,0012.01.05 M   Vallado provisional CHAPA                                       Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada ner-vada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y  30 mm altura de cresta y  perfiles hue-cos de sección cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al te-rreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I, cada 2,0 m. Amortizables los paneles en 10 usosy  los perfiles en 5 usos. 350,00 26,52 9.282,00TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIOS AUXILIARES .................... 20.270,72SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         12.02.01 m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.y  estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 60,00 6,65 399,0012.02.02 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, coloramarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 5,00 13,79 68,9512.02.03 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistiv idad R=100 Oh.m. forma-da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC deD=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039. 2,00 120,83 241,6612.02.04 ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.                                Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuestopor armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, concerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y  6interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificaciónde circuitos, bornes de salida y  p.p. de conex ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-mios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. 1,00 425,00 425,0013 de junio de 2017 Página 16
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE12.02.05 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                Cuadro secundario de obra para una potencia máx ima de 20 kW. compuesto por armario metálicocon revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptorautomático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dosbases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de cone-x ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97. 8,00 160,50 1.284,0012.02.06 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente ex tin-tor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  Medi-da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. 9,00 43,12 388,0812.02.07 ud  EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO                                        Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero,con soporte y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.486/97. 9,00 67,16 604,4412.02.08 m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de12 mm. , incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97. 189,00 6,06 1.145,3412.02.09 m.  CINTA ADHESIVA REFLEXIVA OBRAS a=15cm                           Cinta adhesiva reflexiva para señalización provisional de obra, amarilla o blanca, colocada. 2,00 3,01 6,0212.02.10 ud  ESPEJO CONVEXO DE D=60 cm.                                      Espejo convexo de 60 cm. de diámetro, incluso luna, poste de tubo galvanizado y  cimentación, co-locado. 1,00 374,04 374,0412.02.11 ud  DETECTOR DE GASES CON F. ALIM.                                  Detector de gas a 220 V., detecta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y  humosde combustión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor, leds dealarma y serv icio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y  relé encapsulado con salida libre detensión. Medida la unidad instalada. 1,00 75,68 75,68TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 5.012,2113 de junio de 2017 Página 17
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTESUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       12.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 7,00 2,15 15,0512.03.02 * ud  Equipo de linterna autónomo en casco                            7,00 0,00 0,0012.03.03 * ud  Gorro protector                                                 7,00 0,00 0,0012.03.04 ud  PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA                               Pantalla de seguridad para soldadura ox iacetilénica, abatible con fijación en cabeza, (amortizable en5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 7,00 1,83 12,8112.03.05 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-cado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 7,00 1,14 7,9812.03.06 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.773/97 y R.D. 1407/92. 7,00 2,95 20,6512.03.07 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.773/97 y R.D. 1407/92. 7,00 0,75 5,2512.03.08 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.1407/92. 7,00 7,66 53,6212.03.09 * ud  Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores                 7,00 0,00 0,0012.03.10 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97y  R.D. 1407/92. 7,00 3,30 23,1012.03.11 * ud  Faja antivibraciones                                            7,00 0,00 0,0012.03.12 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.1407/92. 7,00 5,75 40,2512.03.13 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.773/97 y R.D. 1407/92. 7,00 15,80 110,6013 de junio de 2017 Página 18
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE12.03.14 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.773/97 y R.D. 1407/92. 7,00 9,30 65,1012.03.15 ud  PARKA PARA EL FRÍO                                              Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.1407/92. 7,00 10,49 73,4312.03.16 ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de po-liéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. CertificadoCE EN 358. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 7,00 11,75 82,2512.03.17 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.1407/92. 7,00 3,93 27,5112.03.18 * ud  Ropa con protección electrostática                              7,00 0,00 0,0012.03.19 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 7,00 2,39 16,7312.03.20 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 7,00 3,30 23,1012.03.21 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 7,00 2,50 17,5012.03.22 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 7,00 1,45 10,1512.03.23 ud  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.                                   Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-zables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 7,00 13,32 93,2412.03.24 ud  PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.                                   Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D.773/97 y R.D. 1407/92. 7,00 7,00 49,0012.03.25 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  CertificadoCE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 7,00 6,83 47,8112.03.26 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  CertificadoCE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 7,00 9,82 68,7413 de junio de 2017 Página 19
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE12.03.27 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-do CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 7,00 12,72 89,0412.03.28 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.1407/92. 7,00 2,30 16,1012.03.29 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.                         Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal doble regulación, fabricado con cinta de nylon de 45mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN361.  s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 7,00 9,00 63,0012.03.30 ud  CUERDA DOBLE 2 m. MOSQ+GANCHO                                   Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diá-metro y  1,5 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. deapertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. 7,00 31,75 222,25TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 1.254,26SUBCAPÍTULO 12.04 SEÑALES                                                         12.04.01 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 62,00 4,27 264,7412.04.02 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amorti-zable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes ex istentes. s/ R.D. 485/97. 300,00 2,02 606,00TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 SEÑALES......................................... 870,74SUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            12.05.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-guera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verdey  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 10,00 6,82 68,2012.05.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta unalongitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidady para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y  fun-cionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 1,00 88,90 88,9012.05.03 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                   Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-tancia máx ima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual dezanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masade enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de laacometida y reposición del pav imento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 1,00 427,60 427,6013 de junio de 2017 Página 20
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE12.05.04 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 1,00 123,80 123,8012.05.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63 m.Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. dealuminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dosplacas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco ypintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente aldesgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente aincrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transpor-te a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 1,00 144,20 144,2012.05.06 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m.de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizadatrapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fijade cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entregay recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 1,00 129,17 129,1712.05.07 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 18,00 4,50 81,0012.05.08 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       Espejo para vestuarios y  aseos, colocado. 2,00 25,55 51,1012.05.09 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-tizable en 3 usos). 1,00 7,81 7,8112.05.10 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos. 1,00 13,44 13,4412.05.11 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 1,00 35,78 35,7812.05.12 ud  HORNO MICROONDAS                                                Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 1,00 23,75 23,7512.05.13 ud  PEQUEÑO FRIGORÍFICO 520x525x585mm                               1,00 43,26 43,2612.05.14 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 7,00 26,03 182,2112.05.15 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).13 de junio de 2017 Página 21
PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE1,00 44,15 44,1512.05.16 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 2,00 46,40 92,8012.05.17 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 1,00 14,38 14,3812.05.18 ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1000 W.                                 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos). 2,00 6,43 12,8612.05.19 ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                   Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, considerando 2 horas a lasemana un oficial de 2ª. 3,00 113,92 341,7612.05.20 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 1,00 81,25 81,2512.05.21 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             Reposición de material de botiquín de urgencia. 2,00 56,20 112,4012.05.22 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 1,00 15,62 15,6212.05.23 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semanaun peón ordinario. 3,00 104,72 314,16TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 INSTALACIONES DE HIGIENE YBIENESTAR....................................................................................... 2.449,60TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 29.857,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONESCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTECAPÍTULO 13 CARPINTERIAS                                                    13.01     CANCELA METALICA                                                Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 450x200 cm, paraacceso de vehículos 3 3,00 3,00 2.897,61 8.692,83TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERIAS ................................................................................................................. 8.692,83TOTAL...................................................................................................................................................................... 463.062,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTOCuadro de precios Centro 2004 reducido                          CAPITULO RESUMEN EUROS %1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 8.310,20 1,792 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................................................... 13.400,30 2,893 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................ 54.767,30 11,834 CERRAMIENTOS PERIMETRALES................................................................................................................. 18.243,50 3,945 PAVIMENTOS Y URBANIZACIÓN ................................................................................................................... 134.349,42 29,016 INSTALAC. ELÉCTRICA................................................................................................................................ 92.287,09 19,937 ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN ...................................................................................................................... 25.226,43 5,458 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.................................................................................................................... 29.951,74 6,479 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S...................................................................................................... 16.754,01 3,6210 JARDINERÍA Y TRATAM. DEL PAISAJE........................................................................................................... 21.545,85 4,6511 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 9.676,00 2,0912 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 29.857,53 6,4513 CARPINTERIAS............................................................................................................................................ 8.692,83 1,88TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 463.062,2013,00% Gastos generales.......................... 60.198,096,00% Beneficio industrial ........................ 27.783,73SUMA DE G.G. y  B.I. 87.981,8221,00% I.V.A....................................................................... 115.719,24TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 666.763,26TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 666.763,26Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS conVEINTISEIS CÉNTIMOS santa engracia de jaca, a  junio de 2017.La propiedad                                              La dirección facultativa                                                                                                                                                                
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido  1.1.1. Justificación La obra proyectada requiere la redacción de un estudio de seguridad y salud, debido al cumplimiento del articulo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es superior a 450.760,00 euros. b) Se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es superior a 500 días.  1.1.2. Objeto En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos  1.1.3. Contenido del EBSS El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  1.2. Datos generales  1.2.1. Agentes Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan: 
•  Promotor: JonArto 
•  Autor del proyecto: Jon Arto 
•  Constructor - Jefe de obra: Jon Arto 
•  Coordinador de seguridad y salud: Jon Arto 
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 1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 
•  Denominación del proyecto: Proyecto de urbanización para un camping 
•  Plantas sobre rasante: 0 
•  Plantas bajo rasante: 0 
•  Presupuesto de ejecución material: 463.062,20€ 
•  Plazo de ejecución: 3 meses 
•  Núm. máx. operarios: 7  1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 
•  Dirección: Carretera Santa Engracia, Puente La Reina de Jaca (Huesca) 
•  Accesos a la obra: 2 
•  Topografía del terreno: Regular 
•  Edificaciones colindantes: 0 
•  Servidumbres y condicionantes: 2 
•  Condiciones climáticas y ambientales: climatología mediterránea   Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.  1.2.4. Características generales de la obra Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales:  1.2.4.1. Actuaciones previas Desbroce y limpieza de terreno  1.2.4.2. Demolición parcial Demolición antigua cancha de baloncesto  1.2.4.3. Intervención en acondicionamiento del terreno Pavimentación de viales y explanadas.  1.2.4.4. Instalaciones Saneamiento, abastecimiento de agua fría y caliente, electricidad  1.3. Medios de auxilio La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos.  
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1.3.1. Medios de auxilio en obra En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 
•  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
•  Gasas estériles 
•  Algodón hidrófilo 
•  Vendas 
•  Esparadrapo 
•  Apósitos adhesivos 
•  Tijeras 
•  Pinzas y guantes desechables El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.  1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.   NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra Asistencia primaria (Urgencias) Centro de Salud Berdun Calle Mayor Berdun, 34, 22770 Berdún, Huesca 974 37 17 94 8,00 km Empresas de ambulancias Centro de salud Berdun Calle Mayor Berdun, 34, 22770 Berdun, Huesca 974371794 8,00 km    La distancia al centro asistencial más próximo Calle Mayor Berdun, 34, 22770 Berdún, Huesca se estima en 24 minutos, en condiciones normales de tráfico.  1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.  1.4.1. Vestuarios Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.  1.4.2. Aseos La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
   Proyecto Proyecto de urbanización para camping Situación Carretera Santa Engracia, Puente La Reina de Jaca (Huesca) Promotor Jon Arto       I. Estudio Básico de Seguridad y Salud   1. Memoria     
    Página 5 - 15    
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro  1.4.3. Comedor La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.  1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar  1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos.  1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional Riesgos más frecuentes 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de partículas en los ojos 
•  Incendios Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
•  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
•  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 
•  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
•  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
•  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
•  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
•  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
•  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta Equipos de protección individual (EPI) 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Guantes dieléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 
•  Comprobadores de tensión 
•  Herramientas aislantes 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Ropa de trabajo reflectante  
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1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
•  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 
•  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
•  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
•  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 
•  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 
•  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 
•  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje  1.5.2.1. Actuaciones previas Riesgos más frecuentes 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Intoxicación por inhalación de humos y gases Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 
•  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas Equipos de protección individual (EPI) 
•  Casco de seguridad homologado 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de cuero 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Mascarilla con filtro 
•  Faja antilumbago 
•  Gafas de seguridad antiimpactos  1.5.2.2. Demolición parcial Riesgos más frecuentes 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
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•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
•  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas Equipos de protección individual (EPI) 
•  Casco de seguridad homologado 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de cuero 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Faja antilumbago 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Mascarilla con filtro  1.5.2.3. Intervención Acondicionamiento del terreno Riesgos más frecuentes 
•  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la operación de marcha atrás 
•  Circulación de camiones con el volquete levantado 
•  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección 
•  Caída de material desde la cuchara de la máquina 
•  Caída de tierras durante la marcha del camión basculante 
•  Vuelco de máquinas por exceso de carga 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
•  Exposición a vibraciones y ruido 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas 
•  Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de los desniveles existentes 
•  Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de tierra y de hoyos 
•  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 
•  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 
•  Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 
•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 
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Equipos de protección individual (EPI) 
•  Casco de seguridad homologado 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 
•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Guantes de cuero 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
•  Ropa de trabajo impermeable 
•  Faja antilumbago 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos  1.5.2.4. Instalaciones Riesgos más frecuentes 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
•  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
•  Incendios y explosiones 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 
•  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
•  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas Equipos de protección individual (EPI) 
•  Casco de seguridad homologado 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
•  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad 
•  Comprobadores de tensión 
•  Herramientas aislantes  1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
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Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:  1.5.3.1. Puntales 
•  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 
•  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 
•  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados  1.5.3.2. Escalera de mano 
•  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
•  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros 
•  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 
•  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 
•  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal 
•  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección vertical 
•  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros 
•  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 
•  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída  1.5.3.3. Visera de protección 
•  La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes 
•  Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados 
•  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma inmediata para su reparación o sustitución  1.5.3.4. Andamio de borriquetas 
•  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 
•  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 
•  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 
•  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro  
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1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica. Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:  1.5.4.1. Pala cargadora 
•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 
•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
•  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
•  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala  1.5.4.2. Retroexcavadora 
•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 
•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
•  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha 
•  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura 
•  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina  1.5.4.3. Camión de caja basculante 
•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 
•  No se circulará con la caja izada después de la descarga  1.5.4.4. Camión para transporte 
•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
•  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
•  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 
•  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina  
   Proyecto Proyecto de urbanización para camping Situación Carretera Santa Engracia, Puente La Reina de Jaca (Huesca) Promotor Jon Arto       I. Estudio Básico de Seguridad y Salud   1. Memoria     
    Página 11 - 15    
1.5.4.6. Camión grúa 
•  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 
•  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 
•  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 
•  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 
•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación 
•  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga  1.5.4.8. Hormigonera 
•  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica 
•  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
•  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
•  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
•  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial 
•  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra 
•  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados  1.5.4.9. Vibrador 
•  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
•  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso 
•  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 
•  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 
•  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 
•  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 
•  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²  1.5.4.10. Martillo picador 
•  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal 
•  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 
•  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
•  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo  
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1.5.4.12. Sierra circular 
•  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
•  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos de sierra 
•  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
•  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios 
•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
•  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
•  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas  1.5.4.13. Equipo de soldadura 
•  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura 
•  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
•  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 
•  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 
•  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo 
•  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto  1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 
•  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 
•  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas 
•  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 
•  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares 
•  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 
•  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 
•  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos 
•  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 
•  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados 
•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos  1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.  
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1.6.1. Caídas al mismo nivel 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
•  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales  1.6.2. Caídas a distinto nivel 
•  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas 
•  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 
•  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas  1.6.3. Polvo y partículas 
•  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
•  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas  1.6.4. Ruido 
•  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
•  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
•  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos  1.6.5. Esfuerzos 
•  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
•  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
•  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 
•  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas  1.6.6. Incendios 
•  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio  1.6.7. Intoxicación por emanaciones 
•  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
•  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados  1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.  1.7.1. Caída de objetos Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Se montarán marquesinas en los accesos 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
•  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
•  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 
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Equipos de protección individual (EPI) 
•  Casco de seguridad homologado 
•  Guantes y botas de seguridad 
•  Uso de bolsa portaherramientas  1.7.2. Dermatosis Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Se evitará la generación de polvo de cemento Equipos de protección individual (EPI) 
•  Guantes y ropa de trabajo adecuada  1.7.3. Electrocuciones Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
•  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
•  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
•  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
•  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra Equipos de protección individual (EPI) 
•  Guantes dieléctricos 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Banquetas aislantes de la electricidad  1.7.4. Quemaduras Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada Equipos de protección individual (EPI) 
•  Guantes, polainas y mandiles de cuero  1.7.5. Golpes y cortes en extremidades Medidas preventivas y protecciones colectivas 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada Equipos de protección individual (EPI) 
•  Guantes y botas de seguridad  1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos.  1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.  
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1.8.2. Trabajos en instalaciones Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.  1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.  1.9. Trabajos que implican riesgos especiales En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 
•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
•  Ejecución de cerramientos exteriores. 
•  Formación de los antepechos de cubierta. 
•  Colocación de horcas y redes de protección. 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas 
•  Disposición de plataformas voladas. 
•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.  1.10. Medidas en caso de emergencia El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.  1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

 
2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.  
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2.1. Y. Seguridad y salud   Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 Completada por: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 Modificada por: Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 Completada por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 24 de febrero de 1999 Completada por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 Completada por: Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 Completada por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de junio de 2003 Modificada por: Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
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Desarrollada por: Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 2004 Completada por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 Completada por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 Completada por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 Modificada por: Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009   Reglamento de los Servicios de Prevención Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 1997 Completado por: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1 de mayo de 1998 Completado por: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 Completado por: Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de mayo de 2006 Modificado por: Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010 Modificado por: Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015   Seguridad y Salud en los lugares de trabajo Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997   Manipulación de cargas Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997   Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 Modificado por: Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 5 de abril de 2003 Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 Modificado por: Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015   Utilización de equipos de trabajo Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7 de agosto de 1997 Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004   Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de 1997 Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de mayo de 2006 Modificado por: Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007  2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva  2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios   Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. B.O.E.: 2 de septiembre de 2015   Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 5 de febrero de 2009 Corrección de errores: 
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Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias B.O.E.: 28 de octubre de 2009 Modificado por: Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010   Señalización de seguridad y salud en el trabajo Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 Completado por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 Modificado por: Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015  2.1.2. YI. Equipos de protección individual   Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 8 de marzo de 1995 Corrección de errores: Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual B.O.E.: 22 de marzo de 1995 Completado por: Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de mayo de 1996 Modificado por: Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6 de marzo de 1997 Completado por: Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 29 de junio de 1999   Utilización de equipos de protección individual Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12 de junio de 1997 Corrección de errores: Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006  2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios  2.1.3.1. YMM. Material médico   Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 11 de octubre de 2007  2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar   DB-HS Salubridad Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006 Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 Corrección de errores. B.O.E.: 25 de enero de 2008 Modificado por: Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de abril de 2009   Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero de 2003   Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003   
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 Modificado por: Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004 Completado por: Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de febrero de 1988 Modificado por: Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010   Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 1 de abril de 2011 Desarrollado por: Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 16 de junio de 2011 Modificado por: Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación del dividendo digital Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. B.O.E.: 24 de septiembre de 2014  2.1.5. YS. Señalización provisional de obras  2.1.5.1. YSB. Balizamiento   
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Instrucción 8.3-IC Señalización de obras Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987   Señalización de seguridad y salud en el trabajo Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 Completado por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 Modificado por: Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015  2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal   Instrucción 8.3-IC Señalización de obras Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987  2.1.5.3. YSV. Señalización vertical   Instrucción 8.3-IC Señalización de obras Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987  2.1.5.4. YSN. Señalización manual   Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
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Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987  2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud   Señalización de seguridad y salud en el trabajo Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 Completado por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 Modificado por: Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
3. PLIEGO  
   Proyecto Proyecto de urbanizacion para camping Situación Carretera Santa Engracia, Puente La Reina de Jaca (Huesca) Promotor JonArto       I. Estudio Básico de Seguridad y Salud   3. Pliego     
    Página 2 - 9    
3.1. Pliego de cláusulas administrativas  3.1.1. Disposiciones generales  3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Proyecto de urbanizacion para camping", situada en Carretera Santa Engracia, Puente La Reina de Jaca (Huesca), según el proyecto redactado por Jon Arto. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.  3.1.2. Disposiciones facultativas  3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".  3.1.2.2. El Promotor Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.  3.1.2.3. El Proyectista Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.  3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  3.1.2.5. La Dirección Facultativa Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.  
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3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.  3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 
•  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
•  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
•  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
•  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
•  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.  3.1.2.8. Trabajadores Autónomos Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista. Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.  3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.  3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.  3.1.2.11. Recursos preventivos Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
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b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.  3.1.3. Formación en Seguridad Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.  3.1.4. Reconocimientos médicos La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.  3.1.5. Salud e higiene en el trabajo  3.1.5.1. Primeros auxilios El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo.  3.1.5.2. Actuación en caso de accidente En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.  3.1.6. Documentación de obra  
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3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  3.1.6.2. Plan de seguridad y salud En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio , en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.  3.1.6.3. Acta de aprobación del plan El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.  3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.  3.1.6.5. Libro de incidencias Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior.  3.1.6.6. Libro de órdenes En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.  3.1.6.7. Libro de visitas El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.  3.1.6.8. Libro de subcontratación El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.  3.1.7. Disposiciones Económicas El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
•  Fianzas 
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•  De los precios 
•  Precio básico 
•  Precio unitario 
•  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
•  Precios contradictorios 
•  Reclamación de aumento de precios 
•  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
•  De la revisión de los precios contratados 
•  Acopio de materiales 
•  Obras por administración 
•  Valoración y abono de los trabajos 
•  Indemnizaciones Mutuas 
•  Retenciones en concepto de garantía 
•  Plazos de ejecución y plan de obra 
•  Liquidación económica de las obras 
•  Liquidación final de la obra  3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares  3.2.1. Medios de protección colectiva Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.  3.2.2. Medios de protección individual Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención.  3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
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El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.  3.2.3.1. Vestuarios Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.  3.2.3.2. Aseos y duchas Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro  3.2.3.3. Retretes Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.  3.2.3.4. Comedor y cocina Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha instalación. 
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3. ANEXO FICHAS TECNICAS  
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YCR020a   Vallado provisional de solar con paneles metálicos.  Condiciones técnicas   
  Su función será impedir el acceso a la obra de personas ajenas a la misma.   
  Se colocará antes de iniciar los trabajos. Normas de instalación   
  Los soportes quedarán anclados al terreno y las chapas metálicas sujetas a ellos.   
  Se colocará a una distancia de al menos 2 m del borde de la excavación.   
  Se cerrará completamente el perímetro del solar y se colocarán puertas de acceso al mismo. Normas de uso y mantenimiento   
  Se comprobará, tanto al finalizar la jornada como durante el desarrollo de la misma, que la obra está totalmente cerrada.   
  Se comprobará el estado de los elementos de anclaje de la chapa a los soportes y, si no se encuentran en buenas condiciones, se procederá a su sustitución.   
  Se comprobará su resistencia y estabilidad.   
  Se verificará con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar  Atrapamiento por objetos.   Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se emplearán cuerdas guía.  Sobreesfuerzo.   Los elementos pesados que componen el sistema de protección colectiva se transportarán utilizando medios mecánicos. Equipos de protección individual (EPI) 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [mt50epp010pCb] Par de zapatos de seguridad. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [YIU050] Faja de protección lumbar.   
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YCB030a   Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, para delimitación de excavaciones abiertas.  Condiciones técnicas   
  Su función será impedir la caída de personas desde altura a través del hueco horizontal.   
  Se colocará antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caída.   
  Se verificará que las vallas no presentan grietas ni están deterioradas. Normas de instalación   
  El conjunto de vallas tendrá la longitud suficiente para cerrar la excavación, debiendo estar todas las vallas unidas entre sí.   
  El vallado se colocará a una distancia mínima de 2 m del perímetro de la excavación.   
  En vallados con más de tres vallas colocadas longitudinalmente, se arriostrarán las vallas al suelo. Normas de uso y mantenimiento   
  En caso de ser imprescindible la retirada eventual del vallado, se repondrá inmediatamente.   
  Se verificará con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar  Caída de personas a distinto nivel.   Los montadores dispondrán de equipos de protección individual contra caídas de altura.  Choque contra objetos inmóviles.   Se colocarán elementos de señalización en el perímetro de estos huecos. Equipos de protección individual (EPI) 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [YID010] Sistema anticaídas.     
   Proyecto Proyecto de urbanizacion para camping Situación Carretera Santa Engracia, Puente La Reina de Jaca (Huesca) Promotor JonArto       I. Estudio Básico de Seguridad y Salud   3. Pliego     
    Página 13 - 5    
YCB040a   Pasarela de aluminio, para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas.  Condiciones técnicas   
  Su función será impedir la caída de personas desde altura a través de las zanjas ya excavadas.   
  Se calculará de forma que la pasarela soporte las cargas de las personas que transiten sobre ella.   
  La pasarela dispondrá de una plataforma de superficie antideslizante. Normas de instalación   
  La pasarela se anclará correctamente, de forma que no pueda bascular ni deslizarse.   
  Incluirá barandillas laterales de al menos 1 m de altura.   
  La pasarela nunca se apoyará sobre entibaciones ya realizadas. Normas de uso y mantenimiento   
  En caso de ser imprescindible la retirada eventual de la pasarela, se repondrá inmediatamente.   
  Se verificará con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar  Caída de personas a distinto nivel.   Los montadores dispondrán de equipos de protección individual contra caídas de altura.  Sobreesfuerzo.   Los elementos pesados que componen el sistema de protección colectiva se transportarán utilizando medios mecánicos. Equipos de protección individual (EPI) 
  [mt50epc020lj] Casco de protección. 
  [YIU005] Ropa de protección. 
  [mt50epp010pDb] Par de botas bajas de seguridad. 
  [mt50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [YID010] Sistema anticaídas. 
  [YIU050] Faja de protección lumbar.     
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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contra-
tista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control 
de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondien-
tes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 
por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, medi-
ciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actua-
ción de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se. 
 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 







DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de 
la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 
comprendido en los siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 
docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; 
de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomuni-
caciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y 
accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profe-
sional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero 
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialida-
des y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
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sional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 




Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su poste-
rior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte 
para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 
redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 
posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones ad-
ministrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y 
la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edi-
ficación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra eje-




Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitan-
te. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que 
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 




Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable 
y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecu-
ción de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
tructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características 
y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-
tancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o insta-
laciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contra-
to. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción 
de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepa-
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabrica-
dos que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así co-
mo los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si 
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficien-
te, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y defi-
nitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terce-
ros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
ción de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Con-
trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el 
cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vi-
cios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técni-
co, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habili-
tante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la es-
tructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facili-
tando su interpretación técnica, económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 
obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por 
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redac-
ción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa 
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la 
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las es-
pecificaciones del Proyecto. 
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su ca-
so, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 
especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-
ción final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y 
la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y espe-
cialmente en el acto de la recepción. 
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del 
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recep-
ción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección 
de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultati-
va, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y 
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-
tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-
fesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habili-
tante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para 
elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico 
de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-
cuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad 
de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de 
Ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su co-
rrecta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
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treo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las de-
más comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la ca-
lidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técni-
ca aplicable. De los resultados informará puntualmente al Cons-
tructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda 
dando cuenta al Arquitecto. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, se-
gún las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a 
la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replan-
teos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la docu-
mentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contra-
tistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autóno-
mos apliquen de manera coherente y responsable los principios de 
la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, 
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación co-
rrecta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordi-
nador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN 
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los mate-
riales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-
ción. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 
calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad 
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecu-
ción de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, 
en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 





DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-
rio, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan 
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 
las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto 
por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 
la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-
ra la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección faculta-
tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar 
con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carác-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el ar-
tículo 5. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualifica-
ción suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan 
a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 
para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea nece-
sario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecu-
ción de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
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Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de recla-
maciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuer-
do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan 
o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 




Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-






RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
ción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia me-
cánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 




Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 
un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 
informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de 
él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídi-
cas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que sus-
criban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 
 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elabora-
do él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 
pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 
aplicable a la compraventa.   
 
EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
ción de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modifi-
cación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
rá a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un 
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ar-
quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al 
menos con tres días de antelación.  
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-
ciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Di-
rección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuán-
dose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o 
se tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
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PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solici-
ta. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 
quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-
derán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, 
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 
que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entende-
rán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apare-
jador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecu-
tados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen 
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de 
la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y re-
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-
zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.  
 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 
muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calen-
dario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agru-
pándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proceden-
tes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordan-
do previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el 
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará 
orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones 
o Ilenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácti-
cas de la buena construcción. 
 
EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor 
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es acepta-
da por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totali-
dad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 
completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, es-
pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (apareja-
dor) y la documentación justificativa del control de calidad reali-
zado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, 
en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada 
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
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DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-
vocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técni-
cos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final 
de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compo-
ne de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra 
en el COAG. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes docu-
mentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inme-
diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, 
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá 
la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con 
su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de 
la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurri-
do el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
ción de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplaza-
rá dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor 
los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no 
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 
la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de 
ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisional-
mente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 












Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 





Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
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ca, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordena-
rá ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administra-
ción, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos... 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 




DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios pa-
ra su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesiona-
les. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 
 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 
tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 
13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre 
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por 
la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, 
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el 
precio.  
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u 
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este 
último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI benefi-
cio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 
Particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y 
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretex-
to de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 
la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-
puesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será respon-
sable el Contratista. 
 
EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las 
que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación 
de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades si-
guientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
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en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, 
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de 
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en 
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indi-
recta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por 
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 
que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administra-
ción delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o 
por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la rea-
lización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la 
facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, 
la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 
regular la realización de los trabajos convenidos. 
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica 
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía 
con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefija-
do sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por 
el Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes 
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañar-
se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los traba-
jos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo 
de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido 
en la legislación vigente, especificando el número de horas traba-
jadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de ca-
da oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en 
la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a 
la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propieta-
rio. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-
tión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de conve-
nio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este 
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventi-
vos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensual-
mente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario 
o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con 
igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo 
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contrac-
tualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Ad-
ministración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-
tos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste 
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Arquitecto-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado 
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento 
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptiva-
mente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo 
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran 
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por 
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en 
dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado 
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de 
los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
         EPÍGRAFE 5.º 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las 
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada 
como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe 
de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad 
de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo va-
riar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, 
se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los docu-
mentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para 
la medición y valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que 
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de 
acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso ante-
rior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la 
forma que el presente "Pliego General de Condiciones económi-
cas" determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas 
en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-
trato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas duran-
te los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Apareja-
dor. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 
valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condi-
ciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 
extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos corres-
pondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del 
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-
dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
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Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo ante-
rior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la 
fianza se haya preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito 
del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) 
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente 
al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas 
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven 
de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones apro-
bación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el 
plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director 
lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arqui-
tecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de 
mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayo-
res dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particu-
lares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedi-
miento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa me-
dición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida 
alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o 
similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, 
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que 
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arqui-
tecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecu-
ción, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, 
que en realidad será de Administración, valorándose los materiales 
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan 
las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto 
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones 
y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no 
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su 
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
PAGOS 
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de 
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud 
de las cuales se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se 
procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Pro-
yecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Con-
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su rea-
lización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo esta-
blecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Gene-
rales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que 
rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán 
estos últimos. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de des-
perfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de 
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
                EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS 
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se estable-
cerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por 
cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado 
en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del 
presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fian-
za. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecu-
tadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el 
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por 
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto 
de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 
importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de 
un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolu-
ción del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las 
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan 
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesa-
ria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto corres-






MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en 
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable 
en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, 
éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contra-
tista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definiti-
va; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a 
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando. 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
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Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 
de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 
y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pó-
lizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en cono-
cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad 
o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 
81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la con-
servación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose 
todo ello por cuenta de la Contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y 
con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el 
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda 
según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente 
a las siguientes garantías: 
 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios 
o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 
acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por 
el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la 
obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vi-
cios o defectos de los elementos constructivos o de las instalacio-
nes que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabi-
lidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales cau-
sados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la ci-
mentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
 
CAPITULO IV  






Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser someti-
dos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigi-
das por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
 
EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 




Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán ta-
les que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormi-
gón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse are-
nas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación median-
te análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según conven-
gan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al 
método de ensayo UNE 7.243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que 
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" 
o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o 
simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por 
si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
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Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 
5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), 
según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) 
según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según 
NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por 
litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de 
NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos 
productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezcla-
dos durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero 
u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plastici-
dad e incluso de aire. 
Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será 
igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se 
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio 
por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será 
tal que la disminución de residentes a compresión producida por la 
inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En 
ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por 
ciento (4%) del peso en cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a algu-
na de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para 
la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de 
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las 
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado 
“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE.  
 
Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de confor-
midad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 
evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 
sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil ki-
logramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por 
límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación perma-
nente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos 
cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada 
máxima del diagrama tensión deformación. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE. 
 
6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente 
de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , tam-
bién se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, 
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artícu-
lo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, 
con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los 
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 
agua por evaporización. 
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente 
blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz 




Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pin-
tura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, 
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser 
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, la-
tiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 
hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica 
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de 
una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de 
madera. 
 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que 
la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 
menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá 
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento 
local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos 
enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por 
ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por 
ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho 
kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al ai-
re y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a 
cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 
día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a 
ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos ki-
logramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como 
mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará 
después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a 
flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una 
carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas 
procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco ki-
logramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará 
como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 
10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según 
las normas UNE 7064 y 7065. 
Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a par-
tir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 
mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de 
apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o 
una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 
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caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identi-
ficativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el 
peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homolo-
gación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el 
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados 
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de 
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noven-
ta y nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado 
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 
desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o 
abolladuras. 
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y 
exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la 
filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán 
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la 
Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque 
se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estruc-
tural Fábrica, del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 
5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Nor-
ma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con 
la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como 
mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálcu-
lo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabri-
cante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que 
se requiera. 
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utiliza-
ción y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los 
daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 




Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de 
ser aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o 
mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, coloran-
tes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. 
Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milíme-
tro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro 
en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en 
más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a 
continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la 
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cua-
drado circunscrito. 
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún 
punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las 
losas no menor de ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 
20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la 
longitud, en más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 
7008 será menor o igual al quince por ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un 
recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 
desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que apa-
rezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 
milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como 
mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y 
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el 
número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 
 
13.2. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que 
los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 
cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica 
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para 
revestir paramentos. 
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extra-
ñas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos 
o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensio-
nes serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos se-
rá brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presenta-
rán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de es-
quina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con apare-
jo vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y 
un cero en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando 
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-
dra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 
 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales 
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. 
Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de 
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas 
en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de 
solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias 
técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la 
aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o 
documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 
 
14.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 
escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metáli-
cas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones 
legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos 
que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 
finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar 
la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de 
Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato 
cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como 
cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento 
del peso del pigmento. 
 
16.2. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 
pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de exce-
lente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
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- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien 
purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que 
al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajus-
tarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de 
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 
 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centri-
fugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 




Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibroce-
mento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se 
admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán me-
diante uniones Gibault. 
 
18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de 
cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia 
empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el 
montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajusta-
rán a las normas correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior 
en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada 
por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto 
de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones 
eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la 
Compañía Suministradora de Energía. 
 
19.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido nor-
malmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 
forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más 
mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable 
aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección 
de los empalmes y terminales. 
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tu-
bería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a cir-
cuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán 
con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables 
anteriores. 
 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad 
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma 
que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán 
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
 
CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR  
 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar 
y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se inicia-
rán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes 
dimensiones y demás información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hu-
biera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción he-
cha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explana-
ción, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes 
y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto 
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la 
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno 
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 
de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente 
al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparez-
ca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario 
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
ción de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una 
posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de 
la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-
ticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
ción, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 
Dirección Facultativa. 
 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la coloca-
ción de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 
 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 
de desagüe que sean necesarios. 
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zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excava-
ción de la zanja. 
 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, 
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, relle-
nándose con material compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor 
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, 
las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en 
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las arma-
duras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez 
centímetros de espesor debidamente nivelada. 
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los pre-
cios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, pro-
cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas 
será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el 
mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensa-
yos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se pro-
cederá a la compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 
aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 
 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan 
la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno 
o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará 
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda 
de 2º C. 
 
20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 
áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo 
lo prescrito en la EHE. 
 
21.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del 
Ministerio de Fomento. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente 
en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 
indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento 
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de 
áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regu-
lar e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomenda-
das por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como 
sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra altera-
ción. 
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instala-
ción central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 
provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distri-
buirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofra-
dos. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avan-
ce se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ile-
nándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para 
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
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21.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón 
a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evi-
tarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que 
puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humede-
cido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el con-
glomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, de-
biendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-
nado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compre-
sión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada 
o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pue-
den presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 
(2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 
 
21.10. Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Ilu-
vias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto 
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 
Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, 
o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales 
para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, 
se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 
días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido 
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y 
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 
Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o 
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 
obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 
 
22.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
22.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
berán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha 
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos produ-
cidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz 
libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 
fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embar-
go, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá 
realizar un sellado adecuado. 
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si 
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la 
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar 
su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 
la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 
Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 
- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 
 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total pro-
pio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 




Articulo 27. Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 
utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, 
piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
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pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero 
utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
 Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la 
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del 
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de 
que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
 Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas 
con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos 
además tienen misión resistentes. 
 
27.2  Componentes. 
 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
 Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
27.3  Condiciones previas. 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías 
terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 
 
27.4  Ejecución. 
- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de 
proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o 
no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y 
plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 
temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 
 
27.5  Control. 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas 
de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 
 
27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración 
del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 
plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de 
grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas 
se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso 
del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de ce-
mento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento 
por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, 
lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se la-
varán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender 
el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfos-
cado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con 
el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI em-
prender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. 
Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 
Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
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en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, 
se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 
de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar 
un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por 
las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se 
halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 
óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente 
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por 
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados 
de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no 
esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 
 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemen-
to. 
  
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla 
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán 
aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas 
precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superfi-
cie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por 
metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente 
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece 
en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, 
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en 
caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o 
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 
colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los 
ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad 
para puertas planas de madera (Orden 16272 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 
humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no 
menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara 
piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 
vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 
mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por 
igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y 
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 
3 mm. como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, 
y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las 
piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas 
en la NTEFCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó 
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 
de la superficie. 
 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, 
para el anclaje en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 
 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la 
escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 
Tapajuntas: 




Artículo 34.- Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, nece-
sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose en-
tre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retene-
dores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de 
cercos. 
 
Articulo  35.- Pintura. 
 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 
óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos 
y alices cuando sean metales. 
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o em-
pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-
ras. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre 
los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 
(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, 
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masi-
lla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a re-
vestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al 
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estruc-
turales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
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El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 
esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 
envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 
35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 
pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los 
más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos 
o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contie-
nen. También pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-
tura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con 
orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. 
al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente 
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabri-
cante. 
 Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino 
de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 
con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
 Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de su-
perficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 
y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 
medios auxiliares sean precisos.  
 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y 
los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a 
los elementos estructurales del edificio. 
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexar-
la; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro 
para ningún trabajo ni para si misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 
cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectua-
rán por medio de arquetas registrables. 
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pa-
tes para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 
1,5% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 
arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. 
Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanti-
cen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ile-
var a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, 
y dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 
los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 
mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad 
y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatu-
ra no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, 
y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la 
protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-
circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protec-
ción contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y 
neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno 
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo. 
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centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas 
la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente 
a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será 
como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable 
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o 
en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja 
es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 
módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del 
suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción 
ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la 
caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados 
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 
Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 
viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán 
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de 
mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual 
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 
cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. 
Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará 
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en 
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se 
podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo 
molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas 
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de 
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen. 
 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto 
de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado 
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a 
MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y 
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para 
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos 
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si 
estan también protegidos. 
 
     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y 
entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de 
baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se 
realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente 
dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma 
de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las 
normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. 
del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada 
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
 
EPÍGRAFE 4.º 
CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en 
cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  


























CAPITULO IV  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 




INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL 
HORMIGÓN -  




ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS 
CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemen-
tos RC-03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformi-
dad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se com-
probará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 
veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de 
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio 
y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según 
RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que 
vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indi-
que el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente 
de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mis-
mos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre 
que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identifica-
ción mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquí-
micas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE 






SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 
(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). 
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 
 
 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, 
se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 
AL FUEGO. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revesti-
miento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la 
Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propieda-
des de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados 
en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su compor-
tamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un 
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de 
validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser 
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 
iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan si-
tuados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 
sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida 
en cuenta. 
 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la cons-
trucción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es 
capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas carac-
terísticas vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante 
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), 
cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la 





  24 
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), 
duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la 
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento construc-
tivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que 
figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplifica-
dos que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para 
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción represen-
tada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se 
establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la 
acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el 
anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, 
ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en 
la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de 
ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laborato-




3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores mó-
viles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, 
duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanquei-
dad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construc-
ción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente ex-
tintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando 
consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-
602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos haloge-
nados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, 
según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o infe-
rior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio 
de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de 
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se 
tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 
extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 
próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visi-
bilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la 
Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señaliza-
ción". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos deberán estar protegidos.  
 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, 
control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las opera-
ciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo 
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